Cześć III – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem umowy jest sprawowanie nadzoru autorskiego dla Kontraktu nr 14b                          pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w  gminie Ujsoły 14b” w sposób i na zasadach określonych w Prawie Budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 44) oraz w niniejszej umowie. 
Przedmiotem inwestycji Kontrakt 14b – Ujsoły, jest budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Ujsoły w ramach Projektu współfinansowanego ze środków UE „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – FAZA II”. Szacunkowy zakres Kontraktu to budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami o łącznej długości około 17,5 km. Przybliżony koszt realizacji robót wynosi 9 mln zł. Roboty realizowane będą zgodnie z Warunkami kontraktowymi dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego - FIDIC.

Teren inwestycji znajduje się w powiecie żywieckim w obrębie gminy Ujsoły. Przeważa na nim zabudowa jednorodzinna jedno lub dwukondygnacyjna. Teren posiada uzbrojenie podziemne i naziemne (sieć telekomunikacyjną oraz energetyczną). Większość dróg gminnych biegnąca przez obszar inwestycji posiada nawierzchnie asfaltowe. Przez obszar inwestycji przebiegają także drogi powiatowe 1439S oraz 1442S.

Nadzór autorski obejmuje między innymi: 

1. Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji                          z dokumentacją projektową. 

2. Udzielanie wyjaśnień uczestnikom procesu budowlanego odnośnie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w  nich rozwiązań. 

3. Na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu pisemne opiniowanie w tym zatwierdzanie wnioskowanych rozwiązań zamiennych i możliwości wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod względem zgodności z dokumentacją projektową. Na opracowanie ww. opinii wyznacza się termin 5 dni licząc od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu.
4. Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu.
5. Na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu pisemną ocenę wraz                             z odpowiednim uzasadnieniem, czy zatwierdzone zmiany są istotne lub nieistotne                         w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. Na opracowanie ww. opinii wyznacza się termin 5 dni licząc od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu.
6. Przedstawienie na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu pisemnej oceny wraz z uzasadnieniem czy stwierdzona zmiana jest błędem projektowym.

7. Opiniowanie oświadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie                   z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę oraz pozwoleniem konserwatorskim (art. 57 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane).

8. Opracowanie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego dla przyłącza w trybie zgłoszenia.

9. W przypadku określenia przez Wykonawcę zmian, jako istotne w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej. Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji powinien obejmować m.in:

• uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,

• uzyskanie uzgodnień trasy kanalizacji oraz zgody właścicieli posesji prywatnych na wejście w teren oraz lokalizację urządzeń kanalizacyjnych,

• projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu,

• projekt wykonawczy opracowany zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz. U. nr 202 poz. 2072 ze zm.),

• projekty wszystkich koniecznych branż dotyczące obiektów technicznych na sieci kanalizacyjnej,

• przedmiar robót opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

• sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

• kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r z podziałem na branże i etapy wynikające z dokumentacji projektowej,

• uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodę na realizacje robót zgodnie z Prawem Budowlanym tj.  pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót, oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w przypadku konieczności jej uzyskania) a także wszelkich innych wymaganych  przepisami prawa uzgodnień. 
10. Opracowywanie dokumentacji zamiennych (rysunek i opis), które nie stanowią istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu lub innych dodatkowych opracowań niezbędnych dla realizacji projektu. Na opracowanie ww. dokumentacji wyznacza się termin 7 dni licząc od dnia zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę Robót Budowlanych/ Zamawiającego/ Inżyniera Kontraktu. 
11. Na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu wskazanie możliwości technicznych podłączenia do budowlanej sieci kanalizacyjnej budynków nie ujętych w dokumentacji projektowej. Na opracowanie ww. opinii wyznacza się termin 5 dni licząc od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu.
Przez pojecie nadzoru autorskiego rozumie się powzięcie przez Wykonawcę informacji o sytuacji objętej nadzorem, identyfikację zdarzenia lub sytuacji na budowie, konsultacje z Zamawiającym, Wykonawcą Robót Budowlanych, Inżynierem Kontraktu lub branżowymi Inspektorami Nadzoru, oraz podjęcie niezbędnych działań zmierzających do rozwiązania zagadnienia lub przedstawienia sposobu rozwiązania sprawy tj. wypełnienia obowiązków Wykonawcy wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego (np. przedłożenie opinii, dokonanie wpisu do dziennika budowy, sporządzenie protokołu lub notatki służbowej, odpowiedź na zapytanie Wykonawcy Robót Budowlanych, udzielenie wyjaśnień z przedłożeniem stosownych dokumentów - rysunków, oświadczeń, opinii lub uzupełnień, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian zaprojektowanych tras dokonanie uzgodnień terenowych i aktualizacji map geodezyjnych , w przypadku zmian skutkujących koniecznością zgłoszenia do organów administracji pozyskanie aktualizacji map i zespołu uzgadniania dokumentacji projektowych a także dokonanie zgłoszenia/pozwolenia na budowę  ).

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie konstrukcji, instalacji i sieci sanitarnych wraz z urządzeniami , instalacji i sieci wodociągowych wraz z urządzeniami, instalacji i sieci elektrycznych, instalacji i sieci teletechnicznych oraz w  zakresie budowy dróg. W razie konieczności Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia budowlane w ww. zakresie. Wykonawca w kalkuluje to w cenę ofertową. 
Czynności nadzoru autorskiego odbywać się będą na „wezwanie” Inżyniera Kontraktu potwierdzone przez Zamawiającego lub bezpośrednio przez Zamawiającego, dokonane co najmniej na dwa dni przed żądanym terminem przyjazdu Wykonawcy. Wraz z wezwaniem Inżynier Kontraktu lub Zamawiający przekaże krótki opis zagadnień, których będzie dotyczyć dany nadzór. Za skuteczne wezwanie uważane będzie pismo Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu przesłane listem lub faksem z pozytywnym potwierdzeniem transmisji do Wykonawcy albo też telefoniczne lub mailowe wezwanie Wykonawcy.

· Wykonawca jest zobowiązany do udziału w Radach Budowy na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera, oraz uprawniony do udziału z własnej inicjatywy nie zaliczając wówczas tej obecności jako nadzór autorski.  

· Każde stanowisko Wykonawca sprawującego nadzór autorski w sprawie realizacji kontraktu na roboty budowlane oraz realizacji niniejszej umowy będzie kierowane do Inżyniera Kontraktu z wiadomością do Zamawiającego
· Wszelkie wnioskowane przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Wykonawcę Robót Budowlanych zmiany projektu w ramach nadzoru autorskiego wymagają wzajemnych uzgodnień. 

· Wszelkie czynności wykonane w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca lub osoby uprawnionej potwierdzone winny być przez Inżyniera Kontraktu. Dokumentem stwierdzającym odbycie nadzoru jest karta nadzoru autorskiego (wzór karty nadzoru autorskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy) spisana między Inżynierem Kontraktu, Wykonawcą i Zamawiającym. 

· Pobyt Wykonawca w siedzibie Zamawiającego lub innej instytucji związanej bezpośrednio z  realizacją Projektu w ramach nadzoru autorskiego traktuje się jako pobyt na budowie. 

· Wykonawca będzie dokonywał pisemnej oceny czy zmiana jest wynikiem błędu w dokumentacji projektowej i w przypadku stwierdzenia błędu niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i Inżyniera. .

Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego ustala się w oparciu o
1. ryczałt, który obejmuje:

· pobyty na budowie (należy przyjąć 2 razy w  miesiącu), wraz ze wszystkimi czynnościami określonymi m.in. w pkt. 1-7 oraz 10-11 OPZ.

2. podanie ceny jednostkowej za wykonanie czynności w ramach procedury zgłoszenia dla przyłączy, dla których jest konieczność zmiany trasy (dotyczy budynków ujętych w dokumentacji projektowej). Wszelkie czynności formalno – techniczno – prawne Wykonawca powinien ująć w  cenie.

3. podanie ceny jednostkowej za wykonanie czynności w ramach procedury zgłoszenia dla przyłączy, nie ujętych w  dokumentacji projektowej. Wszelkie czynności formalno – techniczno – prawne Wykonawca powinien ująć w  cenie.

4.  podanie ceny jednostkowej za wykonanie czynności wymienionych w pkt. 9 OPZ. Wszelkie czynności formalno – techniczno – prawne Wykonawca powinien ująć w  cenie. 
	Pkt
	Element nadzoru
	Ilość
	Cena jednostkowa (netto)
	Wartość 

(netto)

	
	1
	2
	3
	4

	1
	Udział w radach budowy i naradach technicznych wraz z wszystkimi czynnościami w pkt. 1-7 oraz 10-11 OPZ 
	ryczałt
	
	

	2
	Opracowanie dokumentacji zamiennej zg. z pkt 8 OPZ dla zmiany nieistotnej dla jednego przyłącza w trybie zgłoszenia(dotyczy budynków ujętych w dokumentacji projektowej)
	15
	
	

	3
	Opracowanie dokumentacji dla jednego przyłącza zg. z pkt 8 OPZ w trybie zgłoszenia dla przyłączy, nieujętych w dokumentacji projektowej
	15
	
	

	4
	Wykonanie kompletnej dokumentacji zamiennej zg. z pkt 9 OPZ dla zmiany istotnej o długości kanalizacji do 1 km ( cena jednostkowa za 1000 mb) – 
	2
	
	

	5


	Wykonanie kompletnej dokumentacji zamiennej zg. z pkt 9 OPZ dla zmiany istotnej o długości kanalizacji powyżej 1 km (cena jednostkowa za 1000mb) 
	2
	
	

	
	Razem                              
	-
	-
	

	
	Cena Oferty bez VAT 
	-
	-
	

	
	VAT
	-
	-
	

	
	Cena Oferty z VAT
	-
	-
	


Zamawiający jest w posiadaniu następującej dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia:
	Projekt Budowlany

	Projekt Wykonawczy 

	Projekt Wykonawczy Odbudowy Nawierzchni

	Projekt Wykonawczy: Przekroczenie potoku Śliwkówka w km 0+510 w miejscowości Soblówka

	Projekt Wykonawczy: Przekroczenie potoku Cicha w km 0+160 w miejscowości Soblówka

	Projekt Wykonawczy: Przekroczenie potoku Cicha w km 4+369 w miejscowości Soblówka

	Projekt zamienny do Projektu Wykonawczego: Przekroczenie pod mostem w ciągu drogi powiatowej 
S1442 w km 3+020 w Soblówce

	Projekt Wykonawczy: Przekroczenie pod mostem w ciągu drogi powiatowej S1442 w km 3+020 
w Soblówce

	Projekt Wykonawczy: Przekroczenie pod mostem w ciągu drogi powiatowej S1442 w km 0+010 
w Soblówce

	Dokumentacja geotechniczna w m. Ujsoły, Glinka, Soblówka, Złatna

	Bioz

	Decyzja Starosty Żywieckiego nr 475/2008 z dnia 30.12.2008r. (WB-7351/475/7477/2008)
na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Soblówka i Glinka w gminie Ujsoły

	Decyzja Wójta Gminy Ujsoły znak RGB7610/16/2005 z dnia 19.10.2005r.
O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

	Decyzja Wójta Gminy Ujsoły znak RGB 7020/12/08 z dnia 07.11.2008r. W sprawie zmiany decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia o sygnaturze RGB 
7610/16/2005 z dnia 19.10.2005r.

	Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowią:


1. Umowa pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Ujsoły – kontrakt 14b”, 

	


2. Oferta  Wykonawcy robót budowlanych pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Ujsoły – kontrakt 14b”,
3. Przedmiar Robót Wykonawcy robót budowlanych pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Ujsoły – kontrakt 14b”,

