Cześć III – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem umowy jest sprawowanie nadzoru autorskiego dla Kontraktu nr 18 pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Jeleśnia – kontrakt 18” w sposób i na zasadach określonych w Prawie Budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 44) oraz w niniejszej umowie. 
Przedmiotem inwestycji Kontrakt 18 – Jeleśnia, jest budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Jeleśnia w ramach Projektu współfinansowanego ze środków UE „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – FAZA II”. Szacunkowy zakres Kontraktu to budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami (i przepompowniami) o łącznej długości 103,6 km, a sieci wodociągowej o łącznej długości 24,7 km. Wartość realizacji robót wynosi 63 500 453,87 zł. Roboty realizowane będą zgodnie z Warunkami kontraktowymi dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego - FIDIC.

Teren inwestycji znajduje się w powiecie żywieckim w obrębie gminy Jeleśnia. Obejmuje on miejscowości Jeleśnia, Krzyżowa, Pewel Wielka, Sopotnia Mała, Krzyżówki oraz Mutne. Przeważa na nim zabudowa jednorodzinna jedno lub dwukondygnacyjna. Teren posiada uzbrojenie podziemne i naziemne (sieć telekomunikacyjna, energetyczna, lokalna kanalizacja, prywatne wodociągi). Większość dróg gminnych biegnąca przez obszar inwestycji posiada nawierzchnie asfaltowe. Przez obszar inwestycji przebiegają także drogi powiatowe oraz droga wojewódzka 945.
Nadzór autorski obejmuje między innymi: 

1. Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową. 

2. Udzielanie wyjaśnień uczestnikom procesu budowlanego odnośnie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w  nich rozwiązań. 

3. Na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu pisemne opiniowanie w tym zatwierdzanie wnioskowanych rozwiązań zamiennych i możliwości wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod względem zgodności z dokumentacją projektową. Na opracowanie ww. opinii wyznacza się termin 5 dni licząc od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu.
4. Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu.
5. Na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu pisemną ocenę wraz z odpowiednim uzasadnieniem, czy zatwierdzone zmiany są istotne lub nieistotne w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. Na opracowanie ww. opinii wyznacza się termin 5 dni licząc od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu.
6. Przedstawienie na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu pisemnej oceny wraz z uzasadnieniem czy stwierdzona zmiana jest błędem projektowym.

7. Opiniowanie oświadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę oraz pozwoleniem konserwatorskim (art. 57 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane).

8. Opracowanie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego dla przyłącza w trybie zgłoszenia.

9. W przypadku określenia przez Wykonawcę zmian, jako istotne w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej. Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji powinien obejmować m.in:

• uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,

• uzyskanie uzgodnień trasy kanalizacji oraz zgody właścicieli posesji prywatnych na wejście w teren oraz lokalizację urządzeń kanalizacyjnych,

• projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu,

• projekt wykonawczy opracowany zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz. U. nr 202 poz. 2072 ze zm.),

• projekty wszystkich koniecznych branż dotyczące obiektów technicznych na sieci kanalizacyjnej,

• przedmiar robót opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

• sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

• kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r z podziałem na branże i etapy wynikające z dokumentacji projektowej,

• uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodę na realizacje robót zgodnie z Prawem Budowlanym tj.  pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót, oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w przypadku konieczności jej uzyskania) a także wszelkich innych wymaganych  przepisami prawa uzgodnień. 
10. Opracowywanie dokumentacji zamiennych (rysunek i opis), które nie stanowią istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu lub innych dodatkowych opracowań niezbędnych dla realizacji projektu. Na opracowanie ww. dokumentacji wyznacza się termin 7 dni licząc od dnia zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę Robót Budowlanych/ Zamawiającego/ Inżyniera Kontraktu. 
11. Na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu wskazanie możliwości technicznych podłączenia do budowlanej sieci kanalizacyjnej budynków nie ujętych w dokumentacji projektowej. Na opracowanie ww. opinii wyznacza się termin 5 dni licząc od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu.
Przez pojecie nadzoru autorskiego rozumie się powzięcie przez Wykonawcę informacji o sytuacji objętej nadzorem, identyfikację zdarzenia lub sytuacji na budowie, konsultacje z Zamawiającym, Wykonawcą Robót Budowlanych, Inżynierem Kontraktu lub branżowymi Inspektorami Nadzoru, oraz podjęcie niezbędnych działań zmierzających do rozwiązania zagadnienia lub przedstawienia sposobu rozwiązania sprawy tj. wypełnienia obowiązków Wykonawcy wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego (np. przedłożenie opinii, dokonanie wpisu do dziennika budowy, sporządzenie protokołu lub notatki służbowej, odpowiedź na zapytanie Wykonawcy Robót Budowlanych, udzielenie wyjaśnień z przedłożeniem stosownych dokumentów - rysunków, oświadczeń, opinii lub uzupełnień, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian zaprojektowanych tras dokonanie uzgodnień terenowych i aktualizacji map geodezyjnych, w przypadku zmian skutkujących koniecznością zgłoszenia do organów administracji pozyskanie aktualizacji map i zespołu uzgadniania dokumentacji projektowych a także dokonanie zgłoszenia/pozwolenia na budowę).
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie konstrukcji, instalacji i sieci sanitarnych wraz z urządzeniami, instalacji i sieci wodociągowych wraz z urządzeniami, instalacji i sieci elektrycznych, instalacji i sieci teletechnicznych oraz w zakresie budowy dróg. W razie konieczności Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia budowlane w ww. zakresie. Wykonawca w kalkuluje to w cenę ofertową. 
Czynności nadzoru autorskiego odbywać się będą na „wezwanie” Inżyniera Kontraktu potwierdzone przez Zamawiającego lub bezpośrednio przez Zamawiającego, dokonane, co najmniej na dwa dni przed żądanym terminem przyjazdu Wykonawcy. Wraz z wezwaniem Inżynier Kontraktu lub Zamawiający przekaże krótki opis zagadnień, których będzie dotyczyć dany nadzór. Za skuteczne wezwanie uważane będzie pismo Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu przesłane listem lub faksem z pozytywnym potwierdzeniem transmisji do Wykonawcy albo też telefoniczne lub mailowe wezwanie Wykonawcy.

· Wykonawca jest zobowiązany do udziału w Radach Budowy na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera, oraz uprawniony do udziału z własnej inicjatywy nie zaliczając wówczas tej obecności jako nadzór autorski.  

· Każde stanowisko Wykonawca sprawującego nadzór autorski w sprawie realizacji kontraktu na roboty budowlane oraz realizacji niniejszej umowy będzie kierowane do Inżyniera Kontraktu z wiadomością do Zamawiającego
· Wszelkie wnioskowane przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Wykonawcę Robót Budowlanych zmiany projektu w ramach nadzoru autorskiego wymagają wzajemnych uzgodnień. 

· Wszelkie czynności wykonane w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca lub osoby uprawnionej potwierdzone winny być przez Inżyniera Kontraktu. Dokumentem stwierdzającym odbycie nadzoru jest karta nadzoru autorskiego (wzór karty nadzoru autorskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy) spisana między Inżynierem Kontraktu, Wykonawcą i Zamawiającym. 

· Pobyt Wykonawca w siedzibie Zamawiającego lub innej instytucji związanej bezpośrednio z  realizacją Projektu w ramach nadzoru autorskiego traktuje się jako pobyt na budowie. 

· Wykonawca będzie dokonywał pisemnej oceny czy zmiana jest wynikiem błędu w dokumentacji projektowej i w przypadku stwierdzenia błędu niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i Inżyniera. .

Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego ustala się w oparciu o
1. ryczałt, który obejmuje:

· pobyty na budowie (należy przyjąć 2 razy w miesiącu), wraz ze wszystkimi czynnościami określonymi m.in. w pkt. 1-7 oraz 10-11 OPZ.

2. podanie ceny jednostkowej za wykonanie czynności w ramach procedury zgłoszenia dla przyłączy, dla których jest konieczność zmiany trasy (dotyczy budynków ujętych w dokumentacji projektowej). Wszelkie czynności formalno – techniczno – prawne Wykonawca powinien ująć w cenie.

3. podanie ceny jednostkowej za wykonanie czynności w ramach procedury zgłoszenia dla przyłączy, nieujętych w dokumentacji projektowej. Wszelkie czynności formalno – techniczno – prawne Wykonawca powinien ująć w cenie.

4.  podanie ceny jednostkowej za wykonanie czynności wymienionych w pkt. 9 OPZ. Wszelkie czynności formalno – techniczno – prawne Wykonawca powinien ująć w cenie. 
	Pkt
	Element nadzoru
	Ilość
	Cena jednostkowa (netto)
	Wartość 

(netto)

	
	1
	2
	3
	4

	1
	Udział w radach budowy i naradach technicznych wraz z wszystkimi czynnościami w pkt. 1-7 oraz 10-11 OPZ 
	ryczałt
	
	

	2
	Opracowanie dokumentacji zamiennej zg. z pkt 8 OPZ dla zmiany istotnej dla jednego przyłącza w trybie zgłoszenia (dotyczy budynków ujętych w dokumentacji projektowej)
	50
	
	

	3
	Opracowanie dokumentacji dla jednego przyłącza zg. z pkt 8 OPZ w trybie Zgłoszenia dla przyłączy, nieujętych w dokumentacji projektowej
	50
	
	

	4
	Wykonanie kompletnej dokumentacji zamiennej zg. z pkt 9 OPZ dla zmiany istotnej o długości kanalizacji do 1 km               (cena jednostkowa za 1000 mb)* 
	5
	
	

	5


	Wykonanie kompletnej dokumentacji zamiennej zg. z pkt 9 OPZ dla zmiany istotnej o długości kanalizacji powyżej 1 km (cena jednostkowa za 1000mb)* 
	5
	
	

	
	Razem                              
	-
	-
	

	
	Cena Oferty bez VAT 
	-
	-
	

	
	VAT
	-
	-
	

	
	Cena Oferty z VAT
	-
	-
	


* - rozliczenie, jako iloczyn ceny za 1 mb (wyliczony na podstawie ceny jednostkowej za 1000 mb) x długość wynikająca z zatwierdzonej dokumentacji zamiennej  
Zamawiający jest w posiadaniu następującej dokumentacji stanowiącej załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia:
1. Załącznik nr 1 - Umowa pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Jeleśnia – kontrakt 18”, 

2. Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy robót budowlanych pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Jeleśnia – kontrakt 18”,

3. Załącznik nr 3 - Przedmiar Robót Wykonawcy robót budowlanych pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Jeleśnia – kontrakt 18” wraz ze zmianami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania PN 12/2012.
	    4. Załącznik nr 4 - Pozostałe dokumenty do Kontraktu nr 18 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Jeleśnia":
ETAP II

Projekt budowlany; Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w m. Jeleśnia i Krzyżowa

ETAP IIIb

Projekt budowlany; Kanalizacja sanitarna w m. Sopotnia Mała

ETAP IV

Projekt budowlany; Kanalizacja sanitarna w m. Pewel Wielka

ETAP V

Projekt budowlany; Kanalizacja sanitarna w m. Krzyżówki

ETAP VI

Projekt budowlany; Kanalizacja sanitarna w m. Mutne

ETAP II

Projekt wykonawczy; Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w m. Jeleśnia i Krzyżowa

ETAP IIIb

Projekt wykonawczy; Kanalizacja sanitarna w m. Sopotnia Mała

ETAP IV

Projekt wykonawczy; Kanalizacja sanitarna w m. Pewel Wielka

ETAP V

Projekt wykonawczy; Kanalizacja sanitarna w m. Krzyżówki

ETAP VI

Projekt wykonawczy; Kanalizacja sanitarna w m. Mutne

Projekt Zamienny; Korekta sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mutne. Zmiana na skutek powstałych szkód powodziowych wzdłuż potoku Mutne.

Projekt zabudowy przepływomierza ścieków na granicy gmin Jeleśni-Świnna w miejscowości Mutne.

ETAP II

Projekt Wykonawczy - Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla gminy Jeleśnia, Jeleśnia i Krzyżowa - cz. elektryczna

ETAP IIIb

Projekt Wykonawczy - Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla gminy Jeleśnia, Sopotnia Mała - cz. elektryczna

ETAP IV

Projekt Wykonawczy - Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla gminy Jeleśnia, Pewel Wielka - cz. elektryczna

ETAP VI

Projekt Wykonawczy - Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla gminy Jeleśnia, Mutne - cz. elektryczna

ETAP II

Projekt budowlany i wykonawczy; Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w m. Jeleśnia i Krzyżowa; Odbudowa nawierzchni - droga powiatowa nr 1479 S Jeleśnia-Gajka-Sopotnia Mała w m. Jeleśnia oraz droga powaitowa nr 1421 S Krzyżowa-Krzyżówki w m. Krzyżowa

ETAP IIIb

Projekt budowlany i wykonawczy; Kanalizacja sanitarna w m. Sopotnia Mała; Odbudowa nawierzchni - droga powiatowa nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w m. Jeleśnia i Sopotnia Mała

ETAP IV

Projekt budowlany i wykonawczy; Kanalizacja sanitarna w m. Pewel Wielka; Odbudowa nawierzchni - droga powiatowa nr 1418 S przez wieś Pewel Wielką do "Świętych" oraz droga powiatowa nr 1417 S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko-Kurów

ETAP V

Projekt budowlany i wykonawczy; Kanalizacja sanitarna w m. Krzyżówki; Odbudowa nawierzchni - ul. droga powiatowa nr 1421 S Krzyżowa-Krzyżówki w m. Krzyżówki

ETAP VI

Projekt budowlany i wykonawczy; Kanalizacja sanitarna w m. Mutne; Odbudowa nawierzchni - droga powiatowa nr 1416 S Jeleśnia-Mutne w m. Mutne

ETAP II

cz. A - Operat Wodnoprawny na przekroczenie kanalizacja sanitarną, rurociągiem tłocznym i wodociągiem potoku "Glinna" w km 0+251, km 0+551, cieku o nazwie "Dablin" w km 0+070, km 0+164

cz. B - Operat Wodnoprawny na przekroczenie kanalizacja sanitarną i wodociągiem cieku o nazwie "Dablin" w km 0+164

cz. C - Operat Wodnoprawny na przekroczenie kanalizacja sanitarną i wodociągiem potoku "Glinna" km 0+551

ETAP IIIb

Operat Wodnoprawny na przekroczenie kanalizacja sanitarną i rurociągiem tłocznym potoku "Sopotnia Wielka" w km 0+143, cieku bez nazwy - 1 w km 0+027, cieku bez nazwy - 2 w km 0+128, cieku bez nazwy - 3 km 0+045, km 0+069, cieku bez nazwy - 4 w km 0+025, cieku bez nazwy - 5 w km 0+200, km 0+483, cieku bez nazwy - 6 w km 0+102, cieku bez nazwy - 7 w km 0+096

ETAP IV

Operat Wodnoprawny na przekroczenie kanalizacja sanitarną i rurociągiem tłocznym potoku o nazwie "Pewlica" w km 4+481, potoku o nazwie "Buławczański" w km 0+290, potoku o nazwie "Szewów" w km 0+042, potoku o nazwie "Mały" w km 0+047, potoku o nazwie "Herbiczny" w km 0+217, potoku o nazwie "Wilczaniec" w km 0+050, cieku bez nazwu - 1 w km 0+020, km 0+092, cieku bez nazwy - 2 w km 0+086, cieku bez nazwy - 3 w km 0+084, cieku bez nazwy - 4 w km 0+100, km 0+270

ETAP V

cz. A - Operat Wodnoprawny na przekroczenie kanalizacja sanitarną i rurociągiem tłocznym potoku "Krzyżówka" w km 3+225, km 3+725, km 4+472, cieku o nazwie "Pastorów" w km 0+035

cz. B - Operat Wodnoprawny na przekroczenie kanalizacja sanitarną potoku "Krzyżówka" w km 0+383

ETAP VI

Operat Wodnoprawny na przekroczenie kanalizacja sanitarną potoku "Mutne" km 0+486, 0+585 oraz cieku bez nazwy - 1 w km 0+010

ETAP II

Projekt Budowlano-Wykonawczy "Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z przyłączami domowymi w miejscowości Jeleśnia, ulica Tartaczna."

Projekt Techniczny podwieszenia kanałów sanitarnych pod mostem w ciągu drogi gminnej nr 600 097S w km 0+007, ul. Strażacka w Krzyżowej

Projekt Techniczny podwieszenia kanałów sanitarnych pod mostem w ciągu drogi gminnej nr 600 113 S w km 0+052, ul. Za Wodą w Krzyżowej

ETAP IIIb

Projekt Budowlano-Wykonawczy "Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do budynków w Sopotni Małej

Projekt Techniczny podwieszenia kanałów sanitarnych pod mostem w ciągu DG do Łabysa w Sopotni Małej przy budynku nr 135

Projekt Techniczny podwieszenia kanałów sanitarnych pod mostem nad potokiem Sopotnia Mała w ciągu DG nr 600 157 S w km 0+120 do Paciorka w Sopotni Małej

Projekt Techniczny podwieszenia kanałów sanitarnych pod mostem w ciągu DP 1425 S w km 13+100 w Sopotni Małej (13+100  ???)

Projekt Techniczny podwieszenia kanałów sanitarnych do przepustu w ciągu DP 1425 S w km 11+200 w Sopotni Małej

Projekt Techniczny podwieszenia kanałów sanitarnych pod mostem w ciągu DP 1425 S w km 13+540 w Sopotni Małej

Projekt Techniczny podwieszenia kanałów sanitarnych pod mostem w ciągu DP 1425 S w km 14+400 w Sopotni Małej

Projekt Techniczny podwieszenia kanałów sanitarnych pod mostem nad potokiem Sopotnia Mała w ciągu drogi prywatnej do budynku nr 184 w Sopotni Małej

ETAP IV

Projekt Techniczny podwieszenia kanałów sanitarnych pod mostem w ciągu DP 1417 S w km 1+960 w Pewli Wielkiej

Projekt Techniczny podwieszenia kanałów sanitarnych pod mostem w ciągu DP 1417 S w km 2+240 w Pewli Wielkiej

Projekt Techniczny podwieszenia kanałów sanitarnych pod mostem w ciągu DP 1417 S w km 3+520 w Pewli Wielkiej

Projekt Techniczny podwieszenia kanałów sanitarnych pod mostem w ciągu DP 1417 S w km 4+680 w Pewli Wielkiej

Projekt Budowlany - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej pod drogą wojewódzką nr 945 w miejscowości Jeleśnia-Krzyżowa

Projekt Budowlany - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą wojewódzką nr 945 w miejscowości Pewel Mała

Projekt Budowlany - Budowa kanalizacji sanitarnej pod torami linii kolejowej nr 97 relacji Skawina - Żywiec (przekroczenie) w miejscowości Jeleśnia i Pewel Wielka w gm. Jeleśnia

Projekt Budowlany - Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż toru linii nr 97 relacji Skawina-Żywiec w miejscowości Pewel Mała w gminie Świnna

ETAP IV

Projekt Budowlano-Wykonawczy - Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 1417S do pompowni ścieków PIV-7 zlokalizowanej na dz. nr 4355/1 projektowanej w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pewel Wielka

Projekt Budowlano-Wykonawczy - Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 1417S (dz.nr 11102) do pompowni ścieków PIV-8 zlokalizowanej na dz. nr 2565/1 projektowanej w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pewel Wielka

Projekt Budowlano-Wykonawczy - Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 1418S (dz.nr 11101/1) do pompowni ścieków PIV-9 zlokalizowanej na dz. nr 2588/3 projektowanej w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pewel Wielka

Dokumentacja geotechniczna pod projektowane ciągi kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Przyborów, Jeleśnia, Krzyżowa, Korbielów, Krzyżówki, Pewel Wielka, Sopotnia Mała, Mutne, gmina Jeleśnia

Wykaz stron postępowania

1. m. Jeleśnia i Krzyżowa- etap II

2. m. Sopotnia Wielka - etap IIIb

3. m. Pewel Wielka - etap IV

4. m. Krzyżówki - etap V

5. m. Mutne  - etap VI

Porozumienia z mieszkańcami 

1. m. Jeleśnia i Krzyżowa - etap II

2. m. Sopotnia Wielka - etap IIIb

3. m. Pewel Wielka - etap IV

4. m. Krzyżówki - etap V

5. m. Mutne  - etap VI

Informacja dotycząca BIOZ

Pozwolenia na Budowę:

1. Decyzja  Starosty Żywieckiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę nr 178/2009 (nr rejestru WB-7351/178/4288/09) z dnia 14.09.2009r.

2. Decyzja Starosty Żywieckiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę nr 193/2009 (nr rejestru WB-7351/193/4289/09) z dnia 14.09.2009r.

3. Decyzja Starosty Żywieckiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę nr 200/2009 (nr rejestru WB-7351/200/4287/09) z dnia 14.09.2009r.

4. Decyzja Starosty Żywieckiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę nr 347/2009 (nr rejestru WB-7351/347/6233/09) z dnia 14.09.2009r.

5. Postanowienie z dnia 23.12.2009: Sprostowanie oczywistej pomyłki w decyzji WB-7351/347/6233/09 a dnia 14.09.2009r.

5. Decyzja Starosty Żywieckiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę nr 85/B/2009 (nr rejestru WB-7351/85/B/2521/09) z dnia 14.09.2009r.

6. Decyzja Wojewody Śląskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę nr 11/09/B-B (nr rejestru IF/Vb/7120/7/09) z dnia 30 listopada 2009r.

7. Decyzja Wojewody Śląskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę nr 21/10/B-B (nr rejestru IF/Vb/7120/6/09) z dnia 26 lipiec 2010r.

8. Decyzja Wojewody Śląskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę nr 38/09/B-B (nr rejestru IF/Vb/7111/1/17/09) z dnia 14 października 2009r.

9. Decyzja Wojewody Śląskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę nr 42/09/B-B (nr rejestru IF/Vb/7111/1/18/09) z dnia 17 listopada 2009r.

10. Postanowienie z dnia 05.03.2010: Sprostowanie błędu pisarskiego w decyzji Wojewody Śląskiego nr 42/09/B-B z dnia 17.11.2009.

Decyzje środowiskowe 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr RPP/7331/39/05 z dn. 19.10.2005

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr RPP/7633/16/WD/08/09 z dn. 03.06.2009

Postanowienie z dn. 16.07.2009: Sprostowanie oczywistej pomyłki w decyzji Wójta Gminy Jeleśnia RPP/7633/16/WD/08/09 z dn. 03.06.2009

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach RDOŚ-24-WOOŚ/66130/25/09/rjkRZ

Postanowienia Śląskiego Konserwatora Zabytków

Postanowienie Śląskiego Konserwatora Zabytków nr B-NR-JM/4167/773/164/09 z dn. 24.04.2009, etap II

Postanowienie Śląskiego Konserwatora Zabytków nr B-NR-JM/4167/774/165/09 z dn.24.04.2009, etap III

Postanowienie Śląskiego Konserwatora Zabytków nr B-NR-JM/4167/772/166/09 z dn. 24.04.2009, etap IV

Postanowienie Śląskiego Konserwatora Zabytków nr B-NR-JM/4167/771/167/09 z dn. 24.04.2009, etapV

Postanowienie Śląskiego Konserwatora Zabytków nr B-NR-JM/4167/811/175/09 z dn. 19.04.2009, etap VI

Wersja elektroniczna

	

	


	


