Zywiec 2016-10-26

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamdwienia dla przetargu nieograniczonego PN 12/2016 ,Inzynier kontraktu dla zadan FAZY IIA -
kontrakt 11K —cz.2.” dokonuje sig nastepujgcej zmiany:

W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia:

1. WSIWZ - IDW:

Tabela w pkt. 6,

iotrzymuje nowe brzmienie:

Okres
Nr Opis Szacunkowa| Typ warunkéw | Okres Robot Zgtaszania
Kontraktu P wartosé kontraktowych!'l Zasadniczych Wad
robot * X
Budowa
dodatkowej sieci 24 miesiecy od
kanalizacyjneji | 6757 000,00 " Swiadectwa
18 wodociggowej z Zofty rRIc 1% Przejecia dla
przytaczami w catosci robdt
gm. Jelesnia
Budowa sieci
kanalizacyjnej z ot
przylaczami w _ 2‘;\:?'8;"3‘;"’ od
18-2 gm. Jelesnia Zéity FIDIC 12 iHOE L

(Jelesnia,
Krzyzowa
Krzyzéwki)

17 014 500,00

Przejecia dla
catosci robét

1 Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé realizacji zadan Inzyniera w oparciu o procedury inne niz
wskazane powyzej, w szczegblnosci wynikajace z krajowego porzadku prawnego. W przypadku,
kiedy realizowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami stanowigcych przedmiot niniejszego
zamdwienia nie bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, Wykonawca zaproponuje
zamawiajacemu alternatywna forme sprawowania nadzoru inwestorskiego, postanowienia umowy
stosuje sie odpowiednio.




Budowa sieci
kanalizacyjnej z

9 520 500,00

24 miesigcy od
Swiadectwa

18-4 przytaczami w Zotty FIDIC 12 S
gm. Jelesnia j |
(Kbrbiebw) catosci robdt

Powyisze zmiany odnoszg sie do tresci catej Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia
i nalezy traktowac je jako obowigzujace Wykonawcow i Zamawiajgcego. Pozostate zapisy SIWZ nie
ulegajg zmianie. Powyzsze zmiany nalezy traktowac¢ jako obowigzujgce Wykonawcéw
i Zamawiajgcego.

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Z powazaniem,




