

Żywiec, 2016-11-08

Związek Międzygminny ds. Ekologii otrzymał od wykonawcy pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przetarg PN 14/2016 „Kontynuacja robót budowlanych na drogach gminnych w Gminie Jeleśnia”. Poniżej przedstawiamy te pytania i odpowiedź na nie:

1. Chcielibyśmy prosić Państwa o wyjaśnienia rozbieżności między SIWZ, ogłoszeniem a wzorem Umowy dotyczących terminu realizacji zadania:
 - Wg ogłoszenia: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Okres w dniach: 60
 - Wg SIWZ: Termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy, w tym 30 dni od daty podpisania umowy na ukończenie robót
 - Wg wzoru umowy: Termin wykonania całości zadania wraz z dokonaniem odbioru: 90 dni od podpisania umowy, w tym 30 dni od podpisania umowy na ukończenie robót.

Prosimy również o potwierdzenie zapisów przedmiaru, że roboty bitumiczne obejmują tylko wykonanie warstwy wiążącej.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający potwierdza, że termin realizacji wynosi 60 dni od daty podpisania umowy, w tym 30 dni od daty podpisania umowy na ukończenie robót. Formularz ogłoszenia o zamówieniu nie przewiduje możliwości zamieszczenia danych szczegółowych dotyczących terminu realizacji, stąd określono je jako rekord „60”. Wzór umowy zawierał błędny termin.

Ponadto informujemy, iż według pozycji 107 przedmiaru robót, na ul. Pszenicznej należy wykonać warstwę ścieralną, na pozostałych drogach należy wykonać tylko warstwę wiążącą.

Z poważaniem,

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego d/s Ekologii
w Żywcu

Józef Bednarz