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I CZĘŚĆ OPISOWA
 1  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 1.1  Wstęp
Zakresem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie zasilania energią elektryczną Stacji Uzdatniania Wody w Jeleśni (realizowaną w ramach Kontraktu 18-3), składającego się ze słupowej stacji transformatorowej  na napięcie 15/0,4 kV, linii kablowej 15 kV pomiędzy istniejącym słupem odporowym nr 64996 w linii napowietrzno-kablowej 15 kV relacji GPZ Jeleśnia - Krzyżowa i w/w stacją słupową. 

Zasilanie linią nN od stacji transformatorowej  wraz z budową złącza nN jest częścią innego zamówienia.

Roboty objęte Zamówieniem należy zaprojektować i wykonać w szczególności w oparciu o:

· Warunki Zamówienia,

· Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej

· Warunki przyłączenia WP/010328/2017/O6R04 z 23.05.2017

· Inne dokumenty wymienione w PFU
W związku z planowanym finansowaniem przedsięwzięć ze środków pochodzących z budżetu Wspólnoty Europejskiej i uprawnieniami kontrolnymi Komisji Europejskiej w zakresie realizacji projektów – obowiązkiem Wykonawcy będzie uwzględnianie zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz obowiązek stosowania pro wspólnotowej wykładni przepisów prawa krajowego.

Dla spełnienia tego wymogu należy śledzić bieżące przepisy oraz interpretacje i zalecenia na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl).
 1.2  Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia:
W ramach przedmiotowej Umowy należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji Pozwolenia na Budowę oraz zrealizować roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym PFU.
Zamawiający dopuszcza zmianę trasy linii SN, polegąjącą na odgałęzieniu od innego słupa linii SN GPZ Jeleśnia-Krzyżowa. W takiej sytuacji Wykonawca uzyska od TAURON Dystrybucja S.A. zmianę Warunków Przyłączenia.
Zakres prac objętych zleceniem stanowi:

 1.2.1  Zaprojektowanie:

linii kablowej 15 kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm2,  o długości ok.1300 m od słupa nr 64996 w linii napowietrzno-kablowej 15 kV relacji GPZ Jeleśnia – Krzyżowa do projektowanej stacji transformatorowej SN/nN 

oraz wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań, wymaganych do realizacji inwestycji, takich jak: dokumentacji geologicznej, operatu i pozwolenia wodnoprawnego, projektów odtworzenia nawierzchni lub usunięcia kolizji.

 1.2.2  Wybudowanie  ww obiektów wraz z otworzeniem nawierzchni i przywrócenia terenu do stanu sprzedrozpoczęcia zadania.

Podane długości i przekroje są orientacyjne – rzeczywiste zostaną określone przez Wykonawcę w dokumentacji.Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy sieci muszą zapewniać zachowanie wszystkich wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych obiektów określonych w niniejszym PFU, w szczególności:

· trwałości robót

· braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci
 1.3  Spodziewany efekt inwestycji
Budowa linii kablowej i stacji transformatorowej umożliwi zasilanie placu budowy, uruchomienie  i eksploatację Stacji Uzdatniania Wody, objętą innym kontraktem.
 1.4  Gwarancje
Zgodnie z zapisami Umowy.
 1.5  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

 1.5.1  Lokalizacja

Obszar objęty Zamówieniem leży w granicach administracyjnych Gminy Jeleśnia. Jest to gmina 
wiejska w województwie śląskim i powiecie żywieckim o charakterze typowo turystycznym. 
Teren opracowania znajduje się w Otulinie Żywieckiego Parku Krajobrazowego i w granicach 
strefy ochrony konserwatorskiej „A”. Wszystkie Prace Projektowe i Wykonawcze należy 
wykonywać zgodnie  z zapisami MPZP z uwzględnieniem przepisów ochrony terenów w 
granicach Żywieckiego Parku Krajobrazowego.


Planowana stacja transformatorowa będzie znajdowała się na działce nr 8084/5 obręb Jeleśnia 
 1.5.2  Gospodarka wodno-ściekowa na terenie przedsięwzięcia i opis istniejącej infrastruktury

    Przez teren przebiegają dwie linie napowietrzne SN i droga gminna o nawierzchni asfaltowej              –     ul. Plebańska; ponadto  linia kablowa będzie krzyżowała potok Suseński.

Teren posiada uzbrojenie podziemne i naziemne (sieć telekomunikacyjna, energetyczna, lokalna kanalizacja, prywatne wodociągi).
 1.5.3  Warunki gruntowo- wodne

 Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej wykonanej na potrzeby niniejszego 
Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania powyższej Dokumentacji na swój 
koszt.
 1.5.4  Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia
Zasadniczym celem inwestycji jest zasilanie nowobudowanej Stacji Uzdatniania Wody w Jeleśni.

 1.5.5  Dostępność Terenu Budowy. Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę  i zatwierdzonej przez zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Zamówienia oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Zamówienia.

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że zaprojektuje Roboty według pozyskanych informacji.

Roboty wykonywane będą w terenach zielonych oraz drogach gminnych.

Włączenie linii kablowej i stacji transformatorowej do istniejącej sieci należy wykonać za zgodą i na warunkach Użytkownika sieci. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Zamówienia jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego  oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z zamówienia.
 1.5.6  Zajęcie pasa drogowego
Budowa linii kablowej SN może być realizowana w przyszłych i istniejących pasach drogowych i wzdłuż pasów jezdnych. Koszty uzyskania decyzji administracyjnych o zajęciu pasa drogowego, oraz wynikające z nich opłaty za zajęcia pasów drogowych na czas prowadzenia Robót, dla miejsca wykonywania Robót, ponosi Wykonawca. Koszt zajęcia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem ceny kontraktowej i winien być ujęty  w Wykazie Cen.

Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń (wykonanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Kontraktu) w pasie drogowym ponosi Zamawiający, od momentu przejęcia przedmiotu zamówienia przez Zamawiajacego.
 1.5.7  Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia Odbioru Końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.),

b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,

c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót

Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.
 1.5.8  Wycinka drzew i krzewów
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji Projektowej z Zamawiającym wszystkich kolizji projektowanej sieci z drzewami i krzewami oraz powinien projektować sieci w sposób unikający kolizji z drzewami i krzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, wynikające z braku innych rozwiązań. Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, przesadzania lub przycięcia drzew i krzewów. Wykonawca na swój Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek, przesadzeń lub przycięć drzew i krzewów. Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej koszt wywiezienia materiału z wycinki, z kosztami załadunku, transportu i rozładunku oraz unieszkodliwiania materiału. Koszt wycięcia drzew i krzewów (wraz z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem ceny kontraktowej/umownej i winien być ujęty w Wykazie Cen. Opłaty za wycinkę drzew ponosi Wykonawca.
 1.5.9  Utylizacja materiałów
Podczas realizacji zadania mogą powstać odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach. Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych. Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu dokumenty                                o zagospodarowaniu odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpadów z kosztami załadunku, transportu i rozładunku oraz utylizacji materiału.

Ostateczny zakres dokumentów zostanie ustalony przez Zamawiającego na etapie realizacji Kontraktu.
 1.5.10  Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą
W miejscu występowania skrzyżowań z innymi sieciami należy dokonać ręcznej odkrywki w celu dokładnego ich zlokalizowania. Prace te należy wykonać pod nadzorem służb technicznych użytkowników sieci. Wykonawstwo robót w obrębie skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić zgodnie z warunkami uzgodnień wydanymi przez właściciela lub zarządcę urządzeń lub sieci.
 1.5.11  Przejście linii kablowej przez przeszkody naturalne i sztuczne
Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejścia linii kablowej pod ciekami wodnymi i jarami wymaga uzgodnienia z instytucjami, którym podlegają w/w elementy zagospodarowania terenu. Powyższe uzgodnienia należy uzyskać na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej. 

Na wszystkie przejścia pod ciekami wodnymi należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Dokumentacje projektową na przekroczenia potoków wykonać zgodnie z warunkami administratora.
 1.6  Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych powinna umożliwić zasilanie mocą 70 kW na napięciu 15 kV obiektów Stacji uzdatniania Wody w Jeleśni.

Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji.

Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych.

Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy

Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję w środowisku wodnym. 

Zastosowane urządzenia i materiały powinny charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania.

Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego.
 1.7  Szczegółowe właściwości  funkcjonano-użytkowe
Wymagania szczegółowe zawarto w punkcie 2.3 PFU - Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych oraz w punkcie 2.4 Warunki Wykonania i Odbioru Robót (WW).
 2  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 2.1  Wymagania ogólne.
Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe” i jako takie stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie.  Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji.  Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU będą  traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. Podane wymogi są obligatoryjne, chyba, że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Zamawiającego dla rozwiązań zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny Kontraktowej. 

Zamawiający będzie wymagał przedłożenia do akceptacji dokumentacji wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy z Wykonawcą. Zamawiający będzie odbierał roboty zanikające i podległe zakryciu, będzie dokonywał odbiorów częściowych i dokona odbioru końcowego oraz pogwarancyjnego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentacje powykonawczą, a ponadto instrukcje obsługi, dokumentację techniczno-ruchową oraz wszystkie inne dokumenty techniczne związane z budową. 
 2.2  Wymagania dotyczące prac projektowych i dokumentacji. 
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U.04.202.2072 z późn. zm.)

Wykonawca będzie upoważniony przez Zamawiającego do występowania w jego imieniu w celu uzyskania wszelkich w/w dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane.

Dokumentacja powinna zawierać:
1) Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami zawartymi w ustawie  Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późniejszymi zmianami.
2) Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę np. pozwolenie wodno-prawne.
3) Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 
4) Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych (jeżeli będzie wymagany).
5) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i obiektów.
6) Instrukcje eksploatacji.
7) Instrukcję współpracy ruchowej posiadanych urządzeń elektroenergetycznych z siecią dystrybucyjna TAURON Dystrybucja S.A.  uzgodnioną z TAURON Dystrybucja S.A.

8) Wszelkie inne dokumenty i opracowania niezbędne do odbioru robót i przekazania inwestycji do eksploatowania.
Badania i analizy uzupełniające
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego.
Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.
Uzgodnienia i decyzje administracyjne
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania.
Mapy do celów projektowych
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na obszary objęte Kontraktem/Umową. Zamawiający nie posiada aktualnych map zasadniczych do celów projektowych.
Mapy powykonawcze
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu geodezyjnych map powykonawczych w formie cyfrowej oraz papierowej, zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Geodezyjny.
Dokumentacja geologiczna
Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej wykonanej na potrzeby niniejszego Kontraktu. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania powyższej Dokumentacji na swój koszt, jeżeli będzie wymagana. 
Nadzory i uzgodnienia
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń a także koszty wynikające z warunków, uzgodnień, decyzji, porozumień, umów, w tym umów z właścicielami terenu. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu/Umowy.
Projekty i koncepcje Zamawiającego
Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu/Umowy. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych koncepcji pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi.

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym doboru przekroju linii kablowej i mocy transformatora) i konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, przekrojów, mocy i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU długości sieci  są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne dane zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności w jakości jak i ilości sieci Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować zakres objęty koncepcją przedstawioną w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umożliwić zasilanie w energię elektryczną obiektów SUW.
Wizytacja Terenu Budowy
Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia Robót budowlano – montażowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowę.
Trasa linii kablowej SN i lokalizacja stacji transformatorowej
Wykonawca jest zobowiązany na etapie sporządzania Dokumentacji Projektowej uzgodnić z Właścicielami działek oraz z Zamawiającym optymalną trasę linii kablowej oraz stacji transformatorowej. Stosowne oświadczenia właścicieli należy uzyskać w formie pisemnej na drukach dostarczonych przez Zamawiającego.
Dokumentacja fotograficzna Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem Robót budowlano – montażowych. Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być przekazana Zamawiającemu na nośniku CD. Po zakończeniu Robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu.
 2.2.1  Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego o akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy                          w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji - Robót.

Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami, wg pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania:

· przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie najszybsze i sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia.

· zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym spośród dostępnych na rynku (poprzedzone zawsze analizą alternatyw)

· zastosowanie rozwiązań najlepszych z ekonomicznego punktu widzenia (poprzedzone zawsze analizą alternatyw)
W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od Zamawiającego.
 2.2.2  Stadia dokumentacji projektowej
  Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentację projektową składającą się z:

> Projektu Budowlanego (PB) Robót z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę 

> Koncepcji drogowej (jeśli wymagana )

> Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy(jeśli wymagany)

> Projektu odtworzenia nawierzchni,

> Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji,

> Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego przy przejściu linia kablową pod potokiem,

> Projektu wykonawczego (PW),

> Dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że w/w parametry zostaną dochowane.
 2.2.3  Założenia do projektowania
Przy projektowaniu sieci należy stosować wymagania dotyczące rozwiązań technicznych, stosowanych na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. Wymagania, ujęte w formie standaryzacji, dostępne są na stronie www.tauron-dystrybucja.pl. 

PB musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia Robót. Dobrane Materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU.
 2.2.4  Projekt budowlany

Projekt budowlany dla budowy sieci zasilającej wraz ze dodatkowymi obiektami na projektowanej i istniejącej sieci powinien być opracowany: na podstawie materiałów wyjściowych, ściśle według wymagań zawartych w ustawie Prawo budowlane, doprecyzowanych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462), na podstawie wypisu (zaświadczenia) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktualnych podkładów geodezyjnych, w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych przez Prawo budowlane oraz wynikających z innych ustaw (np. o Ochronie i kształtowaniu środowiska, o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o Drogach publicznych itp.).

PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych:część budowlano-konstrukcyjna,

· zagospodarowanie i urządzenie terenu, 

· dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jeżeli będzie konieczne wykonanie dodatkowych badań geotechnicznych),

· opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,

· informacje dotyczące BIOZ,

·  inne niezbędne dla realizacji Inwestycji.

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania:

· musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować  wszystkie   problemy,   których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności,

· musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy linii kablowej i stacji transformatorowej, wyboru materiału oraz niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe,

· musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów budowlanych.
 2.2.5  Uzyskiwanie pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne                                i pozwolenia. Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających                     z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów.

Wykonawca uzyska zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych. Koszty ewentualnych odszkodowań pokryje Wykonawca.

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajecie terenu w zarządzie RZGW, koszty te leżą po stronie Zamawiającego.

Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć:  zgodności projektu z wydanymi warunkami przyłączenia, z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania w/w pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych dla wykonania Robót.
 2.2.6  Projekt wykonawczy (techniczny, PW)
Polskie prawo budowlane nie reguluje zasad opracowywania projektów wykonawczych. W praktyce jest to projekt budowlany, uzupełniony o szczegółowe rozwiązania i podzielony w sposób dostosowany do specyfiki Robót oraz przyjętej technologii Robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń.

Projekt wykonawczy (techniczny), powinien stanowić uszczegółowienie rozwiązań zawartych                                w projekcie budowlanym.
Uzgodnienie projektu wykonawczego przez Zamawiającego będzie analogiczne jak projektu budowlanego
 2.2.7  Sprawowanie nadzoru autorskiego
Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach.  W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym jest: wyjaśnienie wątpliwości dotyczących Dokumentacji Projektowej i zawartej w niej rozwiązań, stwierdzenia w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity - z późniejszymi zmianami),pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano-montażowych jest zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego , dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, ze nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane.
 2.2.8  Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi  w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej                   w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno -kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem Prób Końcowych. Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzna instytucjom zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia Robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

· rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

· geodezyjne pomiary powykonawcze na poszczególne obiekty oraz odcinki sieci z uzbrojeniem oraz mapę powykonawczą terenu objętego opracowaniem projektowym wraz z geodezyjną mapą powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej                      i  Kartograficznej,

· dokumentację z zakończonych prób i testów,

· Instrukcję współpracy ruchowej posiadanych urządzeń elektroenergetycznych z siecią dystrybucyjna TAURON Dystrybucja S.A.  uzgodnioną z TAURON Dystrybucja S.A.

· dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce,

· dokumenty atestacyjne – świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski – symbol B),

· deklarację zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatę techniczną,

· Deklarację właściwości użytkowych z oznakowaniem „CE”

· specyfikację dostawcy,

· protokoły zagęszczenia gruntu w strefie posadowienia obiektów  (oryginał lub kopia z klauzulą za zgodność z oryginałem),

· wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa,            a w szczególności te które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów. 

· oświadczenia osób trzecich (w przypadku, gdy brali udział w procesie w sposób pośredni), że nie wnoszą żadnych roszczeń związanych z daną inwestycją,

· protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych z odpowiednimi Zarządcami dróg (odpowiedni na danym terenie, na którym były prowadzone roboty) itp.

 2.2.9  Forma projektu budowlanego (PB) wykonawczego (PW) i dokumentacji powykonawczej
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  3 komplety dokumentacji projektowej (PB, PW) w wersji papierowej wraz z prawomocną Decyzja o pozwoleniu na budowę  (w tym 1 kpl Dokumentacji opieczętowany i zatwierdzony przez organ wydający pozwolenie na budowę) i w wersji elektronicznej (formaty plików umożliwiający edycje będących w dyspozycji Zamawiającego)

Wykonawca, przekaże Zamawiającemu 3 komplety Dokumentacji powykonawczej wraz z wersją elektroniczną .

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,,za zgodność z oryginałem", w dokumentacji powykonawczej -podpisem Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej musza być zapisane w formacie *.pdf oraz                            w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie.

Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi Zamawiającemu , opracuje w ramach Ceny Kontraktowej egzemplarze w ilości wynikającej z wymagań stawianych w uzgodnieniach.

Dokumentacja powinna być sporządzona przez Wykonawcę w języku polskim. 
 2.3  Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych
 2.3.1  Wymagania technologiczne i materiałowe
Jeżeli Wykonawca, który składając ofertę w niniejszym postępowaniu zamierza powołać się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i/lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 2.3.1.1  Słupowa stacja transformatorowa. 
Słupowa stacja transformatorowa zlokalizowana będzie na działce nr 8084/5, dla której Zamawiający ma prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Szczegółowe usytuowanie stacji winno nastąpić w porozumieniu z projektantem i wykonawca budowy SUW i uzgodnieniu z Zamawiającym.

Stacja powinna być zlokalizowana przy granicy działki, z dostępem do drogi publicznej. Jako dojazd do stacji będzie wykorzystywany odcinek łączący teren SUW z ul. Plebańską, realizowany w ramach innego zadania.

Parametry stacji:

Stacja słupowa końcowa jednożerdziowa, na żerdzi strunobetonowej wirowanej typu E lub EPV,  zasilana linią kablową ułożoną w ziemi, z transformatorem do 250 kVA, z pośrednim układem pomiarowo-rozliczeniowym, z ochrona przepięciowa i przeciwporażeniową.

Napięcie znamionowe izolacji: 17,5 kV,

Stacja ma być wyposażona w podstawy bezpiecznikowe SN i podest obsługi.

Rozdzielnica nN w obudowie z tworzywa izolacyjnego , samogasnącego, odpornego na promieniowanie UV w II klasie ochronności lub aluminiowej z kieszenią na drzwiach na dokumentację, mocowana na słupie stacji lub na fundamencie obok stacji. Obudowa dwustronnie otwierana.

Na stacji ma być zabudowany układ pośredni pomiaru energii.

Stacja ma spełniać wymagania dotyczące rozwiązań technicznych, stosowanych na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. Wymagania, ujęte w formie standaryzacji, dostępne są na stronie www.tauron-dystrybucja.pl 
 2.3.1.2  Linia kablowa SN. 
Na słupie nr 64996 linii 15 kV relacji GPZ Jeleśnia – Krzyżowa, zlokalizowanym w rejonie ul. Plebańskiej w Jeleśni, należy zabudować rozłącznik napowietrzny z uziemnikiem.

Linię kablową15 kV  typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm2 poprowadzić optymalną trasą w rejonie ul. Plebańskiej – w zależności od uzyskanych uzgodnień.

  Kable należy układać w rowach otwartych, wykonanych za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii.
Roboty kablowe SN - linię kablową zasilającą  układać w ziemi w rowie o głębokości 0.9-1.2m w warstwie piasku grubości 0,2 m, następnie zasypać warstwą ziemi rodzimej grubości 0,15 m, przykryć folią kalandrowaną grubości 0,5 mm koloru czerwonego i zasypać pozostałą ziemią rodzimą, ubijając warstwami. Pod drogami kable układać w rurze ochronnej  DVK 160 mm. 

Podczas przechowywania , układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0°C.  Prace ziemne przy układaniu kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. Skrzyżowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejącym i projektowanym oraz drogami należy wykonać w rurze ochronnej. Przepusty pod drogami wykonać metodą wykopu odkrytego lub metodą przewiertu (przecisku) w zależności od wskazania w projekcie danego obiektu. Kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach skrzyżowań i przy wejściach i wyjściach rur ochronnych.  Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy identyfikujące kabel zawierające następujące informacje:

1) Nazwę użytkownika

2)  Typ, przekrój i ilość żył 

3) Napięcie znamionowe kabla 

4) Rok ułożenia 

Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie ulegającego szybkiemu rozkładowi w ziemi. 

Kable i osprzęt kablowy mają spełniać wymagania dotyczące rozwiązań technicznych, stosowanych na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. Wymagania, ujęte w formie standaryzacji, dostępne są na stronie www.tauron-dystrybucja.pl 
 2.3.1.3  Transformator olejowy, napowietrzny 15/0,4 kV
 Napięcia znamionowe: 

a) uzwojenie górnego napięcia (GN):15,7 kV

b) uzwojenie dolnego napięcia (DN):0,42 kV

Moc znamionowa – wg obliczeń

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz.
Transformator ma spełniać wymagania dotyczące rozwiązań technicznych, stosowanych na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. Wymagania, ujęte w formie standaryzacji, dostępne są na stronie www.tauron-dystrybucja.pl 
 2.4  Warunki wykonania i odbioru robót (ww)
 2.4.1  WW 00.00: Wymagania ogólne
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania                     i odbioru Robót koniecznych do wykonania: 

− linii kablowej SN 

− stacji transformatorowej SN/nN
− dostawy i zabudowy transformatora SN/nN 

 Przy wyborze metody budowy sieci Wykonawca Robót powinien się brać pod uwagę warunki zewnętrzne tj.  istniejące uzbrojenie, przeszkody terenowe, stan ulic, natężenie ruchu drogowego, aspekty ekonomiczne i środowiskowe itp.

Zakłada się budowę linii kablowej w wykopie otwartym. Dopuszcza się wykonanie sieci bezwykopowo                  w miejscach skrzyżowań z przeszkodami w terenie (np. cieki, jary, drogi) w uzgodnieniu                                           z Administratorem i Zamawiającymi  (do uzgodnienia na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej).

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU). Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych  w PFU.
 2.4.1.1  Zakres Robót objętych Kontraktem
Opisano w punkcie 1.2. PFU.

W zakres zadania wchodzi:

a) wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania „Pozwolenia na budowę” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót,

b) właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jaką jest budowa linii kablowej SN, stacji transformatorowej SN/nN i włączenia do istniejącej sieci elektroenergetycznej,

c) przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie,

d) wykonanie rozruchu wszystkich obiektów

Zakres Robót uwzględnia wszystkie prace towarzyszące Robotom Podstawowym tj. rozbiórki                              i odtworzenia nawierzchni, kolizje z istniejącym uzbrojeniem i przeszkodami terenowymi, zabezpieczenie zieleni, odtworzenie terenu oraz przekazanie sieci elektroenergetycznej  do użytkowania.
Polityka informacyjna Kontraktu
Wykonawca w ramach Zadania jest zobowiązany ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  Tablice informacyjne będą ustawione niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji braku tablicy informacyjnej.

Tablica powinna być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, nr 108, poz. 953,                z późniejszymi zmianami).

Całość działań związanych z przedstawionymi elementami powinna zostać uzgodniona                                                     z Zamawiającym.
Przekazanie Placu Budowy
Przekazanie Placu Budowy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednich decyzji uprawniających Zamawiającego do prowadzenia Robót, w tym Decyzji o Pozwoleniu na Budowę. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w cenie kontraktowej/umownej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili Przejęcia Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Zapoznanie Podwykonawców z treścią wymagań Zamawiającego
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne części niniejszych Dokumentów Kontraktowych/Umownych wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU.
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i PFU
PFU wraz z załącznikami przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były                     w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz kompetentne organy administracji państwowej) i PFU.
Błędy lub opuszczenia
PFU określa tylko zasadnicze zakresy Robót i wymagania Zamawiającego i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do ostatecznego zakończenia i przejęcia robót przez Zamawiającego, a w szczególności:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową                              i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego oraz tablic zgodnych z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie.

3. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy zgodnie                        z „Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami związanymi, w okresie trwania realizacji Kontraktu/, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

W czasie wykonywania Robót Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w całym okresie realizacji Kontraktu. W czasie wykonywania Robót Wykonawca bezwzględnie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy związane z budową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie                            z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien także ogrodzić Zaplecze budowy, place składowe i magazynowe. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza terenem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp.

W Cenę Kontraktową należy również włączyć wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe                                i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.
Stosowanie przepisów prawa i norm
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm krajowych i stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia Robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki                           i wymogi  w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Kontraktem.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty
Zezwolenia
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń na wykonanie Projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz na realizację prac budowlanych. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.
Szkolenia
Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi wskazanemu przez Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji sieci i obsługi urządzeń. Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie Prób Końcowych i winno obejmować:

· Zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń,

· Przyjęte procedury bezpieczeństwa,

· System kontroli i pomiarów,

Wszelkie szkolenia i instruktarz winny być prowadzone w języku polskim. Materiały szkoleniowe                            w formie pisemnej lub elektronicznej należy dostarczyć do zapoznania się co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym szkoleniem.

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia. Termin szkolenia należy ustalić z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiającym.
Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ponosząc wszelkie koszty budowy zaplecza i organizacji Terenu Budowy, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, łącznie                z kosztami pozwoleń i zajęcia terenu. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami.

Pomieszczenia winny być czyste i zapewniać odpowiednie warunki pracy i wypoczynku w czasie przerw. Drogi dojazdowe dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zaplecza budowy i Terenu Budowy będą podlegać uzgodnieniu z właściwym do tego celu organami w ramach projektów organizacji ruchu.
 2.4.1.2  Materiały
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych                               w realizacji Robót objętych Umową podano w PFU.

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy                       i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie  i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności i nie będą prototypami.
Źródła pozyskania materiałów
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego wytwórcy, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki dla Zamawiającego. Zatwierdzenie przez Zamawiającego konkretnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały pozyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania PFU w czasie postępu Robót.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego                 i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane                   z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom PFU zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót                        i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Wszystkie materiały należy przechowywać zgodnie                          z zaleceniami producenta. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
 2.4.1.3  Sprzęt i środki transportu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być zbieżny pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU, lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Sprzęt do wykonania Robót powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. W przypadku zniszczenia nawierzchni dróg, nawet w których roboty nie zostały wykonywane, przez transport materiałów Wykonawca naprawi powstałe uszkodzenia. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
 2.4.1.4  Projektowanie i wykonanie Robót
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiajacego i do usunięcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi tymczasowe lub stałe konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy oraz za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót na własny koszt. Od Wykonawcy Robót wymaga się, aby Roboty budowlane były prowadzone       w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
Organizacja przed rozpoczęciem Robót
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.
Polecenia Zamawiającego 
Polecenie Zamawiającego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego,  w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę.
Projektowanie przez Wykonawcę
Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy.

(1) Dokumenty Wykonawcy

Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę:

a) przed podpisaniem Kontraktu: szczegółowy Harmonogram Robót,

b) po podpisaniu Kontraktu: Projekt budowlany, projekty branżowe i inne opracowania niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę, Dokumentację wykonawczą,

c) przed Próbami Końcowymi Wykonawca przekaże Zamawiajacemu do zatwierdzenia: Dokumentację powykonawczą, Instrukcje eksploatacji, Instrukcję współpracy ruchowej posiadanych urzadzeń elektroenergetycznych z siecią dystrybucyjna TAURON Dystrybucja S.A.  uzgodnioną z TAURON Dystrybucja S.A.

Dopóki powyższe informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez Zamawiającego, prace nie powinny być uznane za ukończone w ramach niniejszego Kontraktu.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy będą przekazane w wersji drukowanej i na nośniku elektronicznym w 3 egzemplarzach w języku polskim, chyba że Zamawiający zażąda inaczej.

(2) Dokumentacja projektowa

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynierskim.

Obiekty, urządzenia i wyposażenie powinny zapewnić długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi oraz powinny pracować we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury.

(3) Dokumenty Zamawiającego

Zamawiający dysponuje dokumentacją i decyzjami takimi, jakie zostały określone w Części informacyjnej PFU i załączone do niniejszego PFU.

(4) System metryczny

Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie metrycznym                                       w jednostkach zgodnych z układem SI.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego.

(5) Poprawki do rysunków

Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian, Wykonawca opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi. Rysunki                z poprawkami powinny być podpisane przez uprawnioną do tego osobę.

(6) Bezpieczeństwo pożarowe

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia w projektowaniu i spełnienia przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający wspólnie z Wykonawcą podejmą decyzję odnośnie ostatecznych rozwiązań.

(7) Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.

(8) Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania.

(9) Bezpieczeństwo użytkowania

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe składowisko, zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy).

Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska, koszt ww. usuwania poniesie Wykonawca.

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca w określonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania, przycięcia drzew i  krzewów oraz zagospodarowania odpadów. Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania wymagających pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) dokumentację inwentaryzującą stan zieleni na terenie objętym Robotami oraz inne niezbędne opracowania i dokumentacje. Koszt wycinki, przesadzenia i przycięcia oraz zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi ponosi Wykonawca. 

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń (przewidzianych do pozostawienia). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach                                      i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji                                 i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego, użytkowników i właścicieli urządzeń i zinwentaryzowanych na mapach geodezyjnych.

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej,     a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. 
Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Wykonawca opracuje oraz uzgodnieni z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami, Projekt Organizacji Ruchu na czas trwania budowy (w sytuacji wymaganej prawem). 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót lub uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego .
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                               i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
Pracownicy
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać odpowiednich                   i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Każdy pracownik funkcyjny przebywający na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich odczytanie.
Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla Robót zasadniczych objętych Kontraktem obejmują:

1. Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu.

2. Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu.

3. Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu.

4. Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych oraz gruntowych.

5. Oznakowanie Robót.

6. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków.

7. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.

8. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych                               w zakresie opisanym w PFU.
Odwodnienia wykopów
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Zamawiającego) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych.

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów budowlanych. W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych.
Przebudowa urządzeń kolidujących
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. 
 2.4.1.5  Wykonanie Robót i Kontrola Jakości Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem Robót, wymaganiami PFU, poleceniami Zamawiającego oraz opracowanymi przez Wykonawcę: programem Robót, projektem organizacji robót (jeśli będzie wymagany) i PZJ.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli będzie tego wymagać Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie, wytyczenie Robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Program Robót (Harmonogram) uwzględniać będzie wytyczne zawarte w niniejszym PFU oraz wymogi stawiane przez Zarządcę Dróg i inne Instytucje uzgadniające.
Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z PFU oraz poleceniami  i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego .

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

1) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

3) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,

4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

6) system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót,

7) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

8) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu;

b) część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju Robót:

1) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

2) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

3) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu

4) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja                                    i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek                             i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

5) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

PJZ musi być spójny z projektem organizacji Robót (jeśli jest wymagany) i Programem Robót.
Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli przez Zamawiającego, może on zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Zamawiającego - dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiając jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Certyfikaty, deklaracje, atesty jakości materiałów i urządzeń
Zamawiającymoże dopuścić do użycia tylko ten materiał, który jest (zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 r.  o wyrobach budowlanych – Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) :

1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną                     z wymaganiami podstawowymi, albo

2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy, albo

4. wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać niezbędne dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Materiały i urządzenia posiadające aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty lub urządzenia - (jeżeli są wymagane) zostaną dostarczone na budowę wraz z wymienionymi dokumentami.

Dla urządzeń, dla których zgodnie z prawem wymagany jest dozór techniczny Wykonawca przekaże oryginalną dokumentację techniczno-ruchową wydaną przez producenta. Materiały                                     i urządzenia te mogą być badane w dowolnym czasie.

W przypadku stwierdzenia niezgodności zamontowanych materiałów i urządzeń z przekazaną dokumentacją, wymaganiami prawa, PFU lub projektem budowlanym zostaną one odrzucone lub usunięte przez Wykonawcę lub na jego koszt. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

.
 2.4.1.6  Obmiar robót
Zadanie realizowane w ramach niniejszej Umowy nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Żadna                        z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, więc Umowa nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru.

W związku z tym Kontrakt oparty jest na zryczałtowanych cenach za zaprojektowanie i wykonanie Robót zgodnie z Wykazem Cen.
 2.4.1.7  Odbiór robót
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Zamawiający po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody.

Po upływie Okresu Zgłaszania Wad (jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady) i potwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania wszystkich zobowiązań Wykonawcy Zamawiający wystawi Świadectwo Wykonania.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru.

Zamawiający dokonuje odbioru w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z PFU, zatwierdzoną dokumentacją projektową i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu przez Zamawiającego. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych Kontraktem.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.

Roboty zostaną uznane przez Zamawiającego za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności. Jeżeli w zakres Robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą Roboty poddane uprzednio odbiorom, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów.
Odbiór końcowy
Próby, Próby Końcowe:
Wykonanie prób oraz przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę wyników prób jest elementem koniecznym Przejęcia Robót. 

Wyniki prób zostaną zestawione przez Wykonawcę w formie Protokołu z Prób Końcowych, który będzie zawierał wszelkie niezbędne opinie, załączniki (w tym dokumentację powykonawczą itp.). Wzór protokołu należy uzgodnić z  Zamawiającym. Protokół z Prób Końcowych podpisują wszyscy członkowie Komisji Odbiorowej biorący udział w odbiorach. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać podpis wszystkich członków Komisji Odbiorowej, zgodnie z Listą Obecności sporządzaną w dniu zakończenia Prób Końcowych. Pozytywna ocena uzyskana przez Wykonawcę w Protokole z Prób Końcowych jest dla Wykonawcy podstawą do wystąpienia o wydanie Świadectwa Przejęcia Robót. Jeżeli wyniki jakiejkolwiek próby nie będą spełniać wymagań określonych w PFU, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego przystąpi do wykonania poprawek i powtórzy każdą z prób do uzyskania akceptacji Zamawiającego.
Zasady Odbioru końcowego:
Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę:

a) dokumentacja powykonawcza,

b) protokoły z przeprowadzonych odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,

c) protokołu odbioru pasa drogowego przez zarządcę drogi poi wykonaniu robót w pasie drogowym i umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej,

d) protokoły ze wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji,

e) dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów.

Do obowiązku Wykonawcy i na jego koszt należy zapewnienie udziału w Próbach Końcowych przedstawicieli Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami prawa. Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym. Protokół musi być poświadczony przez wszystkich członków Komisji.
Zakres i etapy Prób Końcowych:
W ramach Prób Końcowych komisyjnie przeprowadzone zostanie:

· sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich zgodności      z projektem robót oraz wymaganiami Kontraktu

· sprawdzenie protokołów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych technicznych, atestów i świadectw technicznych itp.

· Wykonanie prób badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie Prób Końcowych przewidziano w poszczególnych WW,
Raporty z Prób Końcowych:
Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji.

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy:

· protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji

· protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Kontraktem i projektem Robót

· protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż.
Pozytywny wynik Prób Końcowych jest podstawą do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności.
 2.4.1.8  Podstawa Płatności
Podstawą płatności jest scalona Cena Ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu Cen. Ceny jednostkowe oraz kwoty ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Wykazie Cen są ostateczne.

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w PFU.

Podstawą przejściowych płatności dla Wykonawcy jest wykonanie Projektu Budowlanego                                 z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz wykonanie Robót w danym zakresie                                i pozytywny wynik ich odbioru. Wartość Robót stanowiących podstawę Przejściowego Świadectwa Płatności ustalona będzie na podstawie kwot zawartych w Wykazie Cen - max 4% za opracowanie Projektu budowlanego z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę i 96% za wykonanie Robót Budowlanych.

Płatności będą wykonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu na podstawie planu płatności zatwierdzonego przez  Zamawiającego.

Za każdym razem Cena ryczałtowa każdej pozycji Wykazu Cen będzie obejmować:

Przy opracowywaniu projektu Robót:

· koszty pracy personelu Wykonawcy zaangażowanego w opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i opracowań,

· koszty pośrednie związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy w tym koszty prowadzenia biura, koszty pracy sprzętów, materiałów eksploatacyjnych                                                  i programowania niezbędnego do wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonana i odbioru Robót objętych niniejszym Kontraktem,

· koszty powielania i dostarczania Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wymaganych Kontraktem liczbach egzemplarzy (wersja elektroniczna i papierowa),

· uzyskanie wszelkich niezbędnych map, uzgodnień i opinii, pozwoleń i decyzji.

Przy wykonywaniu Robót:

· robociznę bezpośrednią,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren budowy,

· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, w tym m. in. sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,

· koszty pośrednie, w skład których wchodzą m. in.: płace i koszty personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,

· koszty wszystkich robót przygotowawczych i towarzyszących, tymczasowych budowli, urządzeń i Robót Stałych, przeprowadzonych prób końcowych,

· zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót (jeżeli takie będzie wymagane),

· koszty zatrudnienia nadzoru uprawnionego archeologa itp.

· koszt czynności geodezyjnych,

· opłaty i koszty związane z korzystaniem ze środowiska,

· opłaty i koszty związane z wycinka zieleni,

· koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, eksploatacji próbnej, serwisu,

· opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,

· koszt tablic informacyjnych,

· koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

·  koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Kontraktem,

· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

· podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Domniemywa się, że Wykonawca, znając zakres projektów, robót i celu ich wykonania, uwzględni                   w cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego tą mową. Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę                                         w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.
Koszty zawarcia wymaganych ubezpieczeń Kontraktu ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt.
 2.4.1.9  Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu
Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót.

Zgodnie z ustawą z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002, nr 169, poz. 1386) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.

W takich warunkach normy podane w WW należy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Zadania ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w części informacyjnej PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z PFU, poleceniami Zamawiającego, wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. Podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń.

 2.4.2  WW 01.00: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót                w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Robót ziemnych dla:

− linii kablowej SN

− stacji transformatorowej SN/nN

WW należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych                             w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU).

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU.
 2.4.2.1  Zakres Robót objętych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Robót

ziemnych obejmuje:

• Roboty pomiarowe związane z budową sieci i obiektów technologicznych w zakresie:

− wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) linii kablowej,

− wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) obiektów technologicznych,

− zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie                             w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,

• Roboty pomiarowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników.

• Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej.

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

• Zdjęcie warstwy humusu przed rozpoczęciem wykopów wraz z jego składowaniem oraz ponownym ułożeniem po zakończeniu prac.

• Wykonanie karczowania krzaków i podszycia.

• Wykonanie wycinki lub przesadzenia kolidujących drzew.

• Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych wraz z ewentualnym odwodnieniem i umocnieniem wykopów oraz przygotowaniem podłoża pod układane rury ochronne i kable elektroenergetyczne.

• Wykonanie podsypki.

• Wykonanie obsypki.

• Wykonanie wymiany gruntu.

• Wywóz i utylizację nadmiaru gruntu i gruzu.

• Zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem, rozplantowaniem i wywozem nadmiaru gruntu.
Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne". Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU i poleceniami Zamawiającego.
 2.4.2.2  Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW00.00„Wymagania Ogólne".

Materiałami stosowanymi przy Robotach związanych z przygotowania terenu pod budowę objętych niniejszymi WW są:

• paliki drewniane o ø 15-20 mm i długości 1,5-1,7 m,

• paliki drewniane o ø 50-80 mm i długości około 0,30 m,

• pręty stalowe o ø 12 mm i długości 0,30m,

• bolce stalowe o ø 5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni,

• słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny,

• farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów).

Materiałami stosowanymi przy Robotach ziemnych objętych niniejszymi WW są:

• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie kabli, fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu,

• grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą Robót na obsypanie kabli, fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu,

• grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robót na ewentualną wymianę gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy),

• ziemia urodzajna.

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu                             i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
 2.4.2.3  Sprzęt i środki transportu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne". Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Zamawiającego .

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego. Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci kablowej i obiektów technologicznych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. 

Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci kablowej i obiektów technologicznych wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator laserowy, dalmierz, teodolit). 

Roboty związane z wykonaniem Robót ziemnych będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy maszyn i urządzeń.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy,                               w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WW 00.00„Wymagania ogólne", PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego.
 2.4.2.4  Wykonanie robót
Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne warunki wykonania podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zarys metodologii Robót, projekt organizacji                        i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem wytyczenia trasy i punktów wysokościowych oraz Robotami ziemnymi. 
Roboty pomiarowe
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oparciu                                 o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały dostarczone przez Zamawiającego , Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Zamawiającego. Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy.
Roboty ziemne
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 - „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania" oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robót budowlano montażowych".

Do wykonywania wykopów zgodnie z wymaganiami niniejszych wymagań można przystąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. Sukcesywnie, w miarę postępu Robót związanych z wykonywaniem wykopów należy wykonywać niezbędne zabezpieczenia ścian wykopów oraz Roboty związane z odwodnieniem dna wykopu.

Zniszczone nawierzchnie dróg, chodników i zieleni po zakończonych Robotach należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy również terenów położonych poza pasami drogowymi. W czasie wykonywania Robót należy zachować i przestrzegać warunki i przepisy BHP.
Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych
Roboty przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę.

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne sieci kablowej  i stacji transformatorowej oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego. Wytyczenie należy wykonać przez uprawnionego geodetę, w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Zamawiającego. 

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.

Roboty pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową oraz                            w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania Robót. 
Kolejność wykonywania Robót geodezyjnych
1. Wytyczenie głównej osi linii kablowej (sytuacyjne i wysokościowe).

2. Wytyczenie głównej osi obiektów technologicznych (sytuacyjne i wysokościowe).

3. Wykonanie pomiarów sprawdzających  usytuowanie głównych elementów linii kablowej w wykopie przed zasypaniem.

4. Wykonanie pomiarów sprawdzających posadowienie obiektów technologicznych w wykopie przed zasypaniem.

5. Inwentaryzacja elementów naziemnych linii kablowej oraz obiektów technologicznych.
Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu, przed przyjęciem Robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca,               z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót.

Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa                           w Polsce.
Przygotowanie do Robót ziemnych
Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację inwentaryzacyjną stanu powierzchni terenu. Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego, oraz obejmować system odwodnienia powierzchniowego                               i podziemnego. Jeżeli jest to konieczne, dokumentacja powinna obejmować zdjęcia przedstawiające istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby należy porozumieć się (na piśmie) z właścicielami i użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć Zamawiającemu.

Dokumentację należy aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych właściwości podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu prac.

Przed rozpoczęciem wykonania Robót metodą bezwykopową, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji, należy ustalić rzędne istniejącego uzbrojenia podziemnego  z właścicielem terenu i użytkownikiem.

Należy bezwzględnie wyznaczyć zarysy Robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie położenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktów wykopów, położenia ich osi geometrycznych i głębokości wykopów.
Zdjęcie warstwy humusu
Przed przystąpieniem do Robót ziemnych należy usunąć z terenu budowy ręcznie lub mechanicznie warstwę ziemi urodzajnej - humusu. Górna warstwa gleby należy do Właściciela terenu i powinna być zachowana do późniejszego wykorzystania lub usunięcia, zgodnie z zaleceniem Zamawiającego. Po zakończeniu Robót ziemię urodzajną należy rozścielić w miejscu, z którego została zdjęta.

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania Robót z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, w zakresie: powierzchni zdjęcia humusu, grubości zdjętej warstwy humusu, prawidłowości spryzmowania humusu.

Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem Robót.
Karczowanie krzaków i poszycia
W przypadku konieczności wykonania karczowania krzaków i podszycia, po zakończeniu prac należy wywieźć ścięte krzaki i poszycie z terenu prowadzonych Robót. Zapewnienie terenów na składowanie ściętych krzaków i poszycia oraz ich zagospodarowanie należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów.
Wycinka i przesadzenie kolidujących drzew
Teren w pasie Robót ziemnych, w miejscach wykopów i w innych miejscach wskazanych                                     w Dokumentacji Projektowej, powinien być oczyszczony z drzew. Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to musi być ona odtworzona na koszt Wykonawcy.

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. Wykonawca Robót ma obowiązek prowadzenia Robót ziemnych w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy nie utraciły tej wartości w czasie trwania Robót.

Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w sposób, który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie przewiezione przesadzarkami z bryłą korzeniową do miejsca posadzenia.
Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów:
Odchylenia rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych, nie powinny być większe niż 1 cm.

Szerokość i głębokość wykopów pod elementy linii kablowej nie powinna różnić się od projektowanych, więcej niż 5 cm. Spadek dna rowów przewodowych, powinien być zgodny                                            z zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%.
Wykonanie wykopów:
Z uwagi na warunki terenowe i geologiczne wykopy mogą być wykonywane ręcznie i mechaniczne.                  W rejonie skrzyżowań lub zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, i nadziemnym Roboty ziemne muszą być wykonywane bezwarunkowo ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Trzeba mieć na względzie, że naniesione na plany uzbrojenie może mieć w rzeczywistości inny przebieg.

Podczas wykonywania Robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczną odległość                    (w pionie i w poziomie) do gazociagów, kabli energetycznych itp. Raport na piśmie lub szkic sporządzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie każdego wykopu próbnego powinien zostać przekazany do uzgodnienia przez Zamawiającego. Pozwoli to na określenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i głębokości pod poziomem terenu oraz wszelkich innych związanych z tym informacji. Wykopu nie wolno zasypywać do czasu przekazania Zamawiającemu i uzgodnienia wyżej wymienionego raportu lub szkicu. Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych należy poprzedzić przekopami próbnymi wykonanymi ręcznie. Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowiązek powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed kontynuowaniem Robót.

Wykop należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Dla gruntów nawodnionych należy wykonać wykopy umocnione.

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Dokumentacji Projektowej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej i normach. Wejście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.

Podłoże naturalne należy stosować w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności),                                              z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
Wykonanie podsypki:
Materiał do podsypki lub warstwy wyrównawczej powinien spełniać następujące wymagania: nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, materiałem na podsypkę powinien być grunt bez grud i kamieni, drobno lub średnioziarnisty, materiał nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. Jeżeli grunty rodzime stanowią grunty suche, piaszczyste - piaski grube, średnie i drobne nie zawierające kamieni, rury mogą być posadowione bezpośrednio w gruncie rodzimym. Gdy dno wykopu stanowią grunty o małej nośności - muły, torfy o niezbyt o niezbyt głębokim zaleganiu, należy je wybrać i wymienić na zagęszczony piasek. 

Zagęszczenie podsypki może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. 
Wykonanie obsypki:
Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Do obsypywania kabli muszą być stosowane grunty podatne na zagęszczenie (piasek, żwir). Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki, co materiał do podsypki. 

Obsypka kabli musi być tak wykonana, żeby nie uległy zniszczeniu lub nie zostały przemieszczone. Rury należy w trakcie zagęszczania gruntu zabezpieczyć przed przemieszczeniem pionowym. W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia gruntu należy utrzymywać wykop w stanie odwodnionym. Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. 

Pierwsza warstwa aż do osi rury ochronnej powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury. Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rury, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, 0,3 m ponad wierzch rury (zagęszczanie ręczne). 

Przy układaniu rur ochronnych sieci pod ciągami pieszo-jezdnymi stopień zagęszczenia obsypki powinien wynosić, co najmniej 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Poza tymi terenami stopień zagęszczenia obsypki powinien osiągać wartość 85%.
Wymiana gruntu:
Wymiana gruntu polega na wybraniu nienośnego gruntu rodzimego i uzupełnieniu gruntem nośnym (piasek, pospółka, żwir) łatwo zagęszczalnym. W zależności od wielkości i rodzaju zagęszczarki, grunt zasypkowy należy układać warstwami około 30-50 cm i zagęszczać do uzyskania stopnia zagęszczenia Id >0,6, lub wskaźnika zagęszczenia Is= 1,0.
Zasypanie wykopów:
Przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń powstałych po montażu kanału. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m.

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na odkład. Zapewnienie terenów na odkład i ich zagospodarowanie należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów.
Warunki szczegółowe realizacji Robót
Całość Robót ziemnych należy wykonać zachowując przepisy o ochronie użytków (odłożenie humusu), dbałość o zminimalizowanie strat z tytułu prac budowlanych oraz wymagania Ustawy o odpadach                          w zakresie postępowania z masami ziemnymi w związku z realizacja inwestycji. Po wykonaniu całości Robót ziemnych należy przywrócić istniejący stan dróg i terenu zgodnie z WW07.
Teren utwardzony:
Przed rozpoczęciem Robót ziemnych należy wykonać Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni utwardzonych w rejonie, których planuje się prowadzić linię kablową. Prace rozbiórkowe                              i odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych należy wykonać zgodnie z WW04.
Teren nieutwardzony:
Przed wykonaniem wykopów na terenach rolnych i innych terenach pokrytych ziemią urodzajną należy zebrać warstwę ziemi urodzajnej i odsunąć na taką odległość, aby nie doszło do jej wymieszania                                     z gruntem pozostałym. Po zasypaniu wykopów gruntem budowlanym należy odtworzyć warstwę ziemi urodzajnej z ziemi złożonej na odkładzie.
Teren zabudowany:
W przypadku prowadzenia Robót ziemnych w sąsiedztwie istniejących zabudowań należy zastosować zabezpieczenia chroniące znajdujące się tam obiekty.
Wykopy wąskoprzestrzenne:
Przewiduje się, uwzględniając projektowanie trasy przebiegu przewodów, że dla potrzeb realizacji zadania większość wykopów stanowić będą wykopy ciągłe wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych. Niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy o głębokościach większych od 1 m powinny posiadać pionowe ściany odeskowane i rozparte. 

Umocnienie wykopów wąskoprzestrzennych obejmuje: doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do potrzebnych wymiarów, wyrównanie ścian wykopu, obudowę ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami, lub obudowami systemowymi, przykrycie wykopu balami, rozbiórkę szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu, odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. Za przyjęty system umocnienia wykopów odpowiedzialność bierze Wykonawca.

Zakres Robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo –wodnych                       w trakcie prowadzenia Robót. Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość wystąpienia zjawiska pływania w przypadku częściowo ukończonych konstrukcji, jeżeli wody gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane lub, jeżeli dopuści się do zalania wykopów.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego szczegółowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopów na czas budowy linii kablowej, zapewniający bezpieczeństwo pracy                             i ochronę wykonywanych Robót.

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania Robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania Robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie Robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa Robót ziemnych.
Wykopy dla obiektów technologicznych:
Przy wykonaniu wykopu dla montażu obiektów technologicznych  odległość pomiędzy ich zewnętrzną krawędzią a obudową wykopu z każdej strony powinna wynosić, co najmniej 0,6m. Elementy zabezpieczające ściany wykopu powinny wystawać, co najmniej 0,15 m ponad poziom przyległego terenu.
Odkład:
Zgodnie z zapisami obowiązujących ustaw o zmianie ustawy o odpadach, Ustawy z dnia 27.07.2001 r.               o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001, nr 100, poz. 1085 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21) grunt pozostały po wbudowaniu winien być utylizowany.

Miejsce i technologię utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych:
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy:

• wstrzymać wykonywanie Robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi,

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru),

• zawiadomić Zamawiającego , który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze,  a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.
Humusowanie:
W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego Robót i złożoną na odkładzie.                       W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca.
Istniejące uzbrojenie:
W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem, przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania urządzeń podziemnych. Zamawiający może zarządzić wykonanie wykopów próbnych w celu odsłonięcia istniejących podziemnych instalacji podziemnych. 
 2.4.2.5  Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej  i PFU oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Zamawiającego.
Kontrola jakości wykonania Robót
1. Kontrolę jakości Robót pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

2. Kontrola jakości wykonania Robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót                   z Dokumentacją Projektową, PFU i poleceniami Zamawiającego . Sprawdzeniu podlega:

a) zgodność z Dokumentacją Projektową,

b) badanie stopnia zagęszczenia,

c) przy wykonaniu Robót ziemnych dla wykopów liniowych:

• wykonanie wykopu i podłoża

• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,

• stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu,

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m,

• zasypanie wykopu.
 2.4.2.6  Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne". Roboty                   w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
 2.4.2.7  Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami Zamawiającego a także odpowiednimi normami i przepisami. Odbiór Robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
 2.4.2.8  Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".

Płatność należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
Cena składowa wykonania Robót
Cena wykonania Robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopów obejmuje:

• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji

• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia terenu,

• usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów,

• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem

• oznakowanie i zabezpieczenie Robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną dokumentacją,

• zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód,

• wykonanie Robót zasadniczych,

• koszt wywiezienia, składowania i przywiezienia gruntu w przypadku transportu na wydzielone składowisko, 

• plantowanie dna wykopu i wykonanie Robót ziemnych pomocniczych spycharką w wykopie i na odkładzie,

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie Robót,

• wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu,

• przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu Robót wraz z instalacjami odwadniającymi ,

• ewentualne wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów,

• koszt transportu, składowania i używania umocnień,

• koszt demontażu i wywiezienia umocnień,

• koszt zabezpieczenia urządzeń w wykopie, łącznie z wykonaniem koniecznych podparć, zawieszeń                             i osłon,

• przygotowanie podłoża gruntowego pod Roboty,

• koszt profilowania dna wykopu, rowów i skarp.

• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie

• transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami składowania i utylizacji),

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń Robót.
Cena wykonania Robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopów                                                  z zagęszczeniem obejmuje:

• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji

• oznakowanie i zabezpieczenie Robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną dokumentacją,

• zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód,

• wykonanie Robót zasadniczych,

• konieczną wymianę gruntu,

• wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

• rekultywację dokopu,

• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań                                   i sprawdzeń Robót,

• zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia,

• koszt rozplantowania urobku na odkładzie,

• koszt wywiezienia i zagospodarowania gruntu w przypadku jego nadmiaru po zakończeniu Robót.

• uporządkowanie terenu budowy po Robotach. 
Cena wykonania Robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjęcia humusu, plantowania terenu i rozścielenia humusu obejmuje:
• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia terenu,

• usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów,

• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem

• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

• wykonanie Robót zasadniczych:

- usunięcie humusu,

- plantowanie terenu,

- rozścielenie humusu,

• koszt transportu ziemi urodzajnej na wskazane miejsce składowania,

• koszt wyładunku ziemi urodzajnej w miejscu składowania,

• tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej,

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją,

• umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań                                     i sprawdzeń Robót,

• uporządkowanie terenu budowy po Robotach.
Cena wykonania Robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykonania podsypki, osypki oraz wymiany gruntu obejmuje:

• koszt dostarczenia materiałów,

• koszt transportu materiałów na podsypkę, obsypkę oraz wymianę gruntu,

• koszt przygotowania podłoża naturalnego lub wzmocnionego,

• koszt wykonania podsypki, obsypki, wymiany gruntu,

• koszt zagęszczenia gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia.
Cena składowa wykonania usunięcia zieleni, karczowania krzaków i podszycia obejmuje:

• koszt wywiezienia i zagospodarowania na wydzielonym składowisku,

• koszt związany z opłatą za wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę

• zasypanie wykopów po karczowaniu,

 2.4.2.9  Dokumenty 
Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 1997-2:2009 Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir                            i mieszanki

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia

Statyczne i projektowanie

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów

PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych                        i podłoża przez obciążenie płytą

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo
Inne dokumenty 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB Roboty ziemne, 

Ustawy o zmianie ustawy o odpadach, Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy -Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001, nr 100, poz. 1085 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21)

Instrukcja techniczna 0-1/0-2 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych  ikartograficznych

Instrukcja techniczna 0-3 – Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Instrukcja techniczna G-1 – Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK

Instrukcja techniczna G-2 – Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK

Instrukcja G-3– Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK

Instrukcja G-4 – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe

Instrukcja techniczna Kg – Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK

Instrukcja techniczna Kg – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK

Instrukcja techniczna G-3.2 – Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983

Wytyczne G-3.1 – Osnowy realizacyjne, Wytyczne G-3.2 – Pomiary realizacyjne
W przypadku nowelizacji w/w przepisów i norm obowiązujące są później wydane. 

 2.4.3  WW 02.00: linia kablowa SN  i instalacje ochronne 
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem  linii kablowej SN i instalacji ochronnych, które zostaną wykonane dla przedmiotowego Zadania.

WW należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU).

Niniejsze Wymagania Zamawiającego należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU.

Urzadzenia i materiały  mają spełniać wymagania dotyczace rozwiazań technicznych, stosowanych na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. Wymagania, ujęte w formie standaryzacji, dostępne są na stronie www.tauron-dystrybucja.pl 
 2.4.3.1  Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową
Zakres prac realizowanych w ramach Robót związanych z układaniem linii kablowej średniego napięcia, instalacji ochronnych obejmuje:

Roboty przygotowawcze:

1. Prace geodezyjne: wytyczenie trasy wykopów dla kabli ziemnych i stacji transformato,

2. Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających wykopy,

3. Przygotowanie stref odkładczych dla odkrywki wykopów i składowania materiałów.

Roboty zasadnicze:

1) Roboty instalacyjne:

· układanie kabli średniego napięcia w ziemi oraz na słupie zasilającym i stacji transformatorowej,

· układanie instalacji uziemiających.

2) Roboty montażowe:

· montaż rozłacznika z uziemnikiem na istniejącym słupie odporowym nr 64996 linii  15 kV GPZJeleśnia-Krzyżowa

· montaż głowic i muf kablowych

3) Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających.

Roboty końcowe:

1. Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających wykopy,

2. Prace porządkowe po wykonaniu Robót,

3. Kontrola jakości wykonanych Robót.

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z odpowiednimi normami,                               a w szczególności z  PN-EN 60664-1:2011 , PN-HD60364, PN-EN 62305-3:2011  lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i WW00.00 "Wymagania Ogólne" i postanowieniami Kontraktu.
Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, PFU i poleceniami Zamawiającego.

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".
 2.4.3.2  Materiały
Stosowane materiały powinny spełniać wymagania odpowiednich norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone wymagania.

Wymagane certyfikaty i dokumenty: deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".

Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2.1. PFU Wymagania technologiczne i materiałowe.

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i PFU. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.

Materiały, urządzenia i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności                 z aprobatą lub Polska Normą, atest higieniczny i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami szczegółowymi.
 2.4.3.3  Sprzęt i środki transportu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

W czasie transportu i przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku                         i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy,                               a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. 

 2.4.3.4  Wykonanie Robót
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN                 i EN-PN i postanowieniami Umowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zarys metodologii Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. Zarys metodologii Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych wymaganiach. 
Przygotowanie do Robót ziemnych
Przed przystąpieniem do prac ziemnych korzystając z zatwierdzonego projektu i aktualnych map oraz planów służby geodezyjne określą trasy kabli ziemnych. Następnie określą miejsca ewentualnych skrzyżowań lub zbliżeń, a wykonawca oznakuje je. Przed przystąpieniem do prac należy ściśle określić strefy odkładcze dla odkrywki wykopów oraz dla składowania materiałów związanych z pracami ziemnymi, zwłaszcza dla grubego osprzętu, rur  i bębnów kablowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Warunki ogólne wykonania Robót instalacyjnych
Układanie linii kablowych średniego napięcia :
Linia zasilająca powinna być wykonana  kablem SN  3xXRUHAKXS 1x120/25 mm2. Przekrój powinien wynikać z mocy obliczeniowej dla SUW i spadków napięć, jednak nie mniejszy niż 70 mm2.

Kable należy układać w rowach otwartych, wykonanych za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp.W celu zapewnienia jak najmniejszego tarcia oraz ochrony przewodu przed uszkodzeniem, należy stosować osłony oraz rolki kablowe. Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być nie mniejszy niż 25D, gdzie D jest średnica kabla [m]. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. Kable układać w ziemi w rowie na głębokości 0.9m w warstwie piasku grubości 0,2 m, następnie zasypać warstwą ziemi rodzimej grubości 0,15 m, przykryć folią kalandrowaną grubości 0,5 mm szerokości min. 30cm koloru czerwonego i zasypać pozostałą ziemią rodzimą, ubijając warstwami. Pod drogami kable układać w rurze ochronnej  DVK 160 mm. 

Podczas przechowywania , układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0°C.  

Prace ziemne przy układaniu kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. Skrzyżowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejącym i projektowanym oraz drogami należy wykonać w rurze ochronnej. Przepusty pod drogami wykonać metodą wykopu odkrytego lub metodą przewiertu (przecisku) w zależności od wskazania w projekcie danego obiektu. Kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach skrzyżowań i przy wejściach i wyjściach rur ochronnych.  Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy identyfikujące kabel zawierające następujące informacje:

1) Nazwę użytkownika

2)  Typ, przekrój i ilość żył 

3) Napięcie znamionowe kabla 

4) Rok ułożenia 

Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie ulegającego szybkiemu rozkładowi w ziemi. 
Układanie instalacji uziemiającej:
Należy wykonać uziemienie dla montowanego rozłącznika na słupie odporowym nr 64996

a) dla uziomu poziomego (otoku) i przewodów uziemiających:

· zasadniczym materiałem jest płaskownik Fe/Zn lub Fe/CU o o wymiarach 30x4 mm

b) dla uziomu pionowego:

· pręty stalowe ocynkowane ogniowo,

· pręty stalowe miedziowane elektrolitycznie,

· pręty miedziane aktywne.

Płaskownik uziomu otokowego należy umieszczać na głębokości 0,8 ÷ 1,0 m pod powierzchnią gruntu, w odległości ok. 1 m od obrysu słupa. Uziomy pionowe i otokowe należy połączyć.

Warunki ogólne wykonania Robót montażowych
Roboty na istniejącym słupie linii 15 kV muszą być wykonywane z zachowaniem bezpiecznych warunków pracy, na urządzeniach wyłączonych spod napięcia, na polecenie służb TAURON dystrybucja S.A, zgodnie z Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy, obowiązującą na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A.
Montaż rozłacznika z uziemnikiem:
Montaż rozłacznika z uziemnikiem należy przeprowadzic zgodnie z instrukcją wytwórcy.

Konstrukcje pod rozłacznik i napęd powinny być zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie, zgodnie z poniżej podana normą.
Montaż głowic i muf 
Montaż należy przeprowadzić zgodnie z  instrukcją wytwórcy.
 2.4.3.5  Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Szczegółowe zasady kontroli Robót
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych                    w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. Badanie jakości Robót w czasie budowy. Przed ułożeniem kabli w wykopie należy sprawdzić ich głębokość.

Przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych należy sprawdzić oznaczenia kabla, głębokość jego ułożenia, oraz grubości poszczególnych warstw i ułożenie folii w wykopie.

Szczególną uwagę należy zwrócić przed zasypaniem na jakość wykonania przepustów i odległości przy zbliżeniach.
Badania i pomiary linii kablowych średniego napięcia:
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić:

· prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach osłonowych oraz w uchwytach na słupie i konstrukcji stacji,

· zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i przewodów,

· sposób wyprowadzenia kabli do przepustów oraz podejścia do urządzeń i osprzętu,

· jakość połączeń muf i głowic

· oznakowanie tras kablowych i samego kabla,

· zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami,

· rezystancję izolacji,

· wytrzymałość napięciową izolacji,

· ciągłość żył linii kablowej.

Badania i pomiary rozłącznika z uziemieniem na słupie 64996:
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić:

· poprawność montażu rozłącznika z uziemnikiem

· poprawność montażu tabliczek oznaczeniowych na słupie

· jakość połączeń kabli zasilających,

· prawidłowość połączeń przewodów uziemiających,

· wartość rezystancji uziemienia słupa

· konserwację zacisków ochronnych i

· pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej słupów

· elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji.

 2.4.3.6   Obmiar Robót
Roboty elektryczne związane z układaniem linii kablowych średniego napięcia i instalacji ochronnych realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót związanych z układaniem wewnętrznych linii kablowych niskiego napięcia                             i instalacji ochronnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
 2.4.3.7  Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót                                w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - część opisowa).

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
 2.4.3.8  Podstawa płatności
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty elektryczne związane z układaniem wewnętrznych linii kablowych średniego napięcia i instalacji ochronnych. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia Robót elektrycznych związanych z ułożeniem wewnętrznych linii kablowych niskiego napięcia i instalacji ochronnych oraz innych Robót związanych z nimi. Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
Cena składowa wykonania Robót
Cena wykonania Robót elektrycznych związanych z układaniem linii kablowych średniego napięcia i instalacji ochronnych określonych w Kontrakcie obejmuje:

Roboty liniowe:

1) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

2) Roboty zasadnicze:

a) układanie kabli średniego napięcia w ziemi,  na słupie odporowym oraz stacji transformatorowej wraz ich podłączeniem,

b) układanie instalacji uziemiającej  wraz z jej podłączeniem. układanie instalacji uziemiającej na słupie i uziomów pionowych i poziomych w ziemi,

3)  oznakowanie kabli w ziemi oraz oznakowanie trasy linii kablowej,

4) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,

5) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie terenu budowy po Robotach,

6) Roboty związane z montażem:

a) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

7) Roboty zasadnicze:

a) montaż rozłącznika z uziemnikiem

b) montaż głowic i muf

8) konieczne prace ziemne i prace związane z posadowieniem słupów,

9) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,

10)  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie terenu budowy po Robotach.
 2.4.3.9  Dokumenty 
Normy
PN-90/E-06401/04-06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe–Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV –postanowienia ogólne.

PN-HD 629.1S2 Badanie osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6(7,2) kV do 20,8/36(42) kV –Część 1: Kable o izolacji wytłaczanej.

PN-HD 620 S2:2010 Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie

PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczące osprzętu

PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową -Wymagania i metody badań

PN-IEC 60364-4-4 Ochrona przeciwporażeniowa

PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed prądem przetężeniowym

PN-IEC 60364-5-54 Uziemienie i przewody ochronne

PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepięciami 

oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo
W przypadku nowelizacji w/w przepisów i norm obowiązujące są później wydane. 
Inne dokumenty:
Rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r., nr 26, poz. 313 i nr 82, poz. 930 oraz nr 56, poz. 642 z 2009 r.) 

N SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
 2.4.4   WW03.00: Stacja transformatorowa wraz z transformatorem
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych wykonaniem stacji transformatorowej oraz montażu transformatora SN/nN

WW należy odczytywać i rozumieć  w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU).

Niniejsze Wymagania Zamawiającego należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU.

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z odpowiednimi normami lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i WW00.00 "Wymagania Ogólne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy.Urządzenia i materiały  mają spełniać wymagania dotyczące rozwiązań technicznych, stosowanych na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. Wymagania, ujęte w formie standaryzacji, dostępne są na stronie www.tauron-dystrybucja.pl 
 2.4.4.1  Zakres Robót objętych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach Robót związanych z posadowieniem słupowej stacji transformatorowej i montażu transformatora obejmuje:

Roboty przygotowawcze:

1. Prace geodezyjne: ustalenie lokalizacji stacji transformatorowej,

2. Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających wykopy,

3. Przygotowanie stref odkładczych dla odkrywki wykopów i składowania materiałów.

Roboty zasadnicze:

1. Wykonanie wykopu pod żerdź nośną stacji i fundamentpoprze

2. Roboty montażowe:

a)  montaż stacji

b) montaż transformatora

2. Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających.

Roboty końcowe:

1. Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających wykonywanie wykopów,

2. Prace porządkowe po wykonaniu Robót,

3. Kontrola jakości wykonanych Robót.
Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, PFU i poleceniami Zamawiającego .Urządzenia i materiały  mają spełniać wymagania dotyczace rozwiazań technicznych, stosowanych na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. Wymagania, ujęte w formie standaryzacji, dostępne są na stronie www.tauron-dystrybucja.pl 
 2.4.4.2  Materiały
Materiały stosowane do wykonania stacji transformatorowej i transformatora powinny spełniać wymagania odpowiednich norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone wymagania.

Wymagane certyfikaty i dokumenty: deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".

Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2.1. PFU Wymagania technologiczne i materiałowe.

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia  Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.

Materiały, urządzenia i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą lub Polska Normą, atest higieniczny i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami szczegółowymi.
 2.4.4.3  Sprzęt i środki transportu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót.

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z niniejszymi ustaleniami, PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego .

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

W czasie transportu i przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. 
 2.4.4.4  Wykonanie Robót
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zarys metodologii Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały i urządzenia, muszą posiadać atesty.
Warunki ogólne wykonania przygotowawczych Robót ziemnych
Przed przystąpieniem do prac ziemnych korzystając z zatwierdzonego projektu i aktualnych map oraz planów służby geodezyjne określą miejsce lokalizacji stacji.  Przed przystąpieniem do prac należy ściśle określić strefy odkładcze dla odkrywki wykopów oraz dla składowania materiałów związanych z pracami ziemnymi.
Montaż stacji
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV dostarczana jest przez producenta jako gotowa, z niektórymi elementami zdemontowanymi do transportu.

W wykopie należy zamontować konstrukcę (żerdź) wsporczą stacji z odpowiednimi fundamentami (ustoje prefabrykowane), dobranymi do typu i nośności gruntu.

Po ustabilizowaniu konstrukcji stacji należy zamontować elementy zdemontowane na czas transportu.

W końcowej fazie należy zamontować transformator Sn/nN, wykonać połączenia transformatora po stronie SN i nN.

Zaciski transformatora strony górnej i dolnej powinny być wyposażone w osłony przed skutkami zwarć wywołanych ingerencją zwierząt

Wykonać podłączenie uziomu poprzez złącze kontrolne. 

Wartość rezystancji uziemienia powinna być nie mniejsza niż obliczona i podana w projekcie. 

Na stacji należy zabudować Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne.

Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne należy stosować zgodnie z wymaganiami norm. Dla spełnienia warunków w/w norm przewidziano w niniejszym albumie następujące tablice:-tablice ostrzegawcze (2 szt.)- tablicę identyfikacyjną, Rozmieszczenie w/w tablic, dobór i ich zamocowanie na słupach przedstawiają rysunki za łączone w niniejszym albumie. Tablice należy wykonać z materiału pozwalającego na ich ukształtowanie do typu żerdzi i zapewniającego trwałość co najmniej 20 lat
Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa
Podstawową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi wspólne uziemienie ochronno-robocze i izolacja ochronna poszczególnych elementów stacji. 
 2.4.4.5  Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Szczegółowe zasady kontroli Robót
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych                   w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
Badania i pomiary stacji transformatorowej:
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić:

· prawidłowość połączeń kablowych zasilania

· dokręcenie zacisków końcówek kablowych zasilania,

· prawidłowość połączeń instalacji uziemiających,

· dokręcenie zacisków przewodów ochronnych,

· konserwację zacisków ochronnych i złącz kablowych,

· prawidłowość montażu wyposażenia,

· prawidłowość połączeń układu pośredniego układu pomiarowego,

· prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń,

· rezystancję izolacji skrzyni rozdzielczej,

· skuteczność ochrony przeciwporażeniowej ,

· rezystancję uziemienia,

· funkcjonalność działania łączników.
Badania transformatora:
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić :

· prawidłowość połączeń kablowych zasilania

· dokręcenie zacisków końcówek kablowych zasilania,

· prawidłowość połączeń instalacji uziemiających,

· prawidłowośc montażu osłon przeciw zwierzętom

· dokręcenie zacisków przewodów ochronnych,

· próby wytrzymałości elektrycznej,

· poziom izolacji,

· rezystancja uzwojeń,

· pomiar wytrzymałości izolacji,

· pomiar rezystancji izolacji
 2.4.4.6  Obmiar Robót
Roboty elektryczne związane z montażem stacji transformatorowej  oraz transformatora realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych Robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.

Dla montażu stacji transformatorowej  oraz transformatora nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.
 2.4.4.7  Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót                                 w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - część opisowa).

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. Świadectwo przejęcia jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacją budowy   i zasadami wiedzy technicznej.
 2.4.4.8  Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robót oparte jest na zryczałtowanych cenach a wykonanie Robót zgodnie z Wykazem Cen. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres Robót wymieniony w niniejszej WW. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów                       i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
 2.4.4.9  Dokumenty 
Normy
PN-E-5100;

PN-EN-50341-3

N-SEP-E-003

PN-EN 746-5:2003

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia

PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu

PN-EN60076-1:2011 Transformatory –Wymagania ogólne (oryg.).

PN-EN60076-2:2011 Transformatory –Część2: Przyrosty temperatury dla transformatorów olejowych (oryg.).

PN-EN60076-3:2002+Ap1:2004 Transformatory –Część 3: Poziomy izolacji, próby wytrzymałości elektrycznej i zewnętrzne odstępy izolacyjne w powietrzu.

PN-EN60076-4:2004 Transformatory –Część 4: Przewodnik wykonywania prób udarem piorunowym i udarem łączeniowym –Transformatory i dławiki.

PN-EN60076-5:2009 Transformatory –Część 5: Wytrzymałość zwarciowa.

PN-IEC60076-8:2002 Transformatory –Część 8: Przewodnik stosowania.

PN-EN60076-10:2003 Transformatory Część 10: Wyznaczanie poziomów dźwięku.

PN-EN60137:2010 Izolatory przepustowe na napięcia przemienne powyżej 1000V.

PN-E-06303:1998 Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do warunków zabrudzeniowych.

PN-EN60296:2012 Ciecze stosowane w elektrotechnice –Świeże mineralne oleje 

elektroizolacyjne do transformatorów i aparatury łączeniowej (oryg.).

PN-EN60695-11-10:2002+A1:2005 Badanie zagrożenia ogniowego –Część 11–

10:Płomienie probiercze –Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym ipionowym ustawieniu próbki.

PN-EN 50464-1:2007 + A1:2007 Transformatory rozdzielcze trójfazowe, olejowe, 50Hz o mocy od 50 kVA do 2500 kVA i najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36kV. Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 50464-1:2007 + A1:2007 Transformatory rozdzielcze trójfazowe, olejowe, 50Hz o mocy od 50 kVA do 2500 kVA i najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36kV. Część 4: Wymagania i próby szczelności kadzi falistych

PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe I żeliwne metodą zanurzeniową -Wymagania i metody badań.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery –Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -Część 1: Ogólne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery–Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery–Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -Część 5: Ochronne systemy malarskie
Inne dokumenty
„Wytyczne w sprawie standaryzacji budowy i eksploatacji elementów sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.” wprowadzone do 

stosowania Zarządzeniem nr 6/2012 Prezesa Zarządu TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 30 stycznia 2012 roku.

„Wytyczne nr 6/1/B/2012 w sprawie utrzymania stacji transformatorowych słupowych SN/nN w TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku nowelizacji w/w przepisów i norm obowiązujące są później wydane. 
 2.4.5  WW 04.00: ROBOTY DROGOWE
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem Robót ziemnych związanych z rozbiórką i odtworzeniem elementów dróg po śladzie wykonanych robót sieciowych, które zostaną wykonane dla przedmiotowego Zadania.

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią integralną część PFU i należy je stosować przy projektowaniu i realizacji Robót opisanych w niniejszym Dokumencie.
 2.4.5.1  Zakres Robót objętych Kontraktem
Ustalenia zawarte w niniejszym WW dotyczą prowadzenia Robót drogowych przy wykonaniu budowy linii kablowej.

Na etapie realizacji Dokumentacji Projektowej trasa po uzgodnieniach z właścicielami działek t może wystąpić konieczność ingerencji w pas drogowy dróg gminnych i prywatnych oraz poboczy, chodników itp.

Z uwagi na powyższe w zakres Robót wchodzi miejscowa odbudowa dróg w zakresie podbudów, nawierzchni, elementów oznakowani poziomych i zabezpieczeń drogowych w przypadku prowadzenia metodą wykopu otwartego.

Prowadzenie Robót w będzie możliwe jedynie po uzyskaniu zgody Zarządcy drogi a odtworzenie zgodnie z jego warunkami.
Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszymi warunkami i poleceniami Zamawiającego. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".
 2.4.5.2  Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu.

Należy stosować materiał:

· beton asfaltowy mieszanka 0/12,8mm (warstwa ścieralna) wg normy PN-S-96025

· beton asfaltowy mieszanka 0/8mm (warstwa ścieralna) wg normy PN-S-96025

· beton asfaltowy mieszanka 0/20mm (warstwa wiążąca) wg normy PN-S-96025

· beton asfaltowy mieszanka 0/16mm (warstwa wiążąca) wg normy PN-S-96025

· beton asfaltowy mieszanka 0/25mm (podbudowa zasadnicza) wg normy PN-S-96025

· asfalt lany wg normy PN-S-96025

· kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102

· piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa wg normy PN-S-96012

· chudy beton cementowy wg normy PN-S-96013

· kostka betonowa (wzór jak istniejąca w miejscu zabudowy)

· płyty betonowe chodnikowe (wzór jak istniejące w miejscu zabudowy)

· zaprawa cementowa do wypełnienia spoin

· piasek średnioziarnisty

· klinkier (warstwa ścieralna)

· kostka wibroprasowana (warstwa ścieralna)

· grys bazaltowy

· trylinka

· krawężnik

· beton B-10

· beton cementowy B-40 (nawierzchnia betonowa)

· kostka kamienna nieregularna

· humus

· mieszanka traw
 2.4.5.3  Sprzęt i środki transportu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z niniejszymi ustaleniami, PZJ oraz  projektem organizacji Robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Zamawiającego .

Parametry techniczne Sprzętu należy dobrać do istniejących warunków wykonania Robót. Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami Projektu Organizacji Robót (jeśli jest wymagany), Programu oraz PJZ, które uzyskały akceptację Zamawiającego.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne". Wybór środków transportu należy do Wykonawcy.

Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie (jeśli będzie wymagany) i uzgodnić go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy,                 w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś i spełniać warunki bezpieczeństwa.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów.
 2.4.5.4  Wykonanie Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN                    i EN-PN i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zarys metodologii Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały  i urządzenia, muszą posiadać atesty.

Roboty odtworzeniowe w zależności od uzgodnionej trasy linii kablowej mogą obejmować                                    w szczególności odbudowę nawierzchni asfaltowej, utwardzonej, płyt chodnikowych betonowych, krawężników, obrzeży. W zakres robót wchodzi również odtworzenie istniejących dróg gruntowych                     i trawników. 

Prace w drogach lokalnych można wykonać jedynie za zgodą Zarządcy i na jego warunkach. Przed rozpoczęciem robót budowlanych konieczne jest uzyskanie zezwolenia Zarządcy drogi na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.                   

Wszystkie Roboty ziemne związane z wykonaniem rozbiórek nawierzchni oraz z ich odbudową należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi nawierzchni  i ruchu drogowego.
 2.4.5.5  Kontrola jakości Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Kontrola jakości wykonania Robót polega na zgodności wykonania Robót z projektem Robót, WW, wymaganiami Zarządcy drogi i poleceniami Zamawiającego. Kontroli jakości podlega wykonanie: koryta drogowego, podsypki i jego zagęszczenia, podbudowy, nawierzchni dróg, liniowości i prawidłowości ułożenia krawężników, profili podłużnych i poprzecznych dróg.

Każda następna warstwa może być wykonana po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego wykonania warstwy poprzedniej.
 2.4.5.6  Obmiar Robót
Roboty ziemne związane z rozbiórką i odtworzeniem elementów dróg realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót ziemnych związanych z rozbiórką i odtworzeniem elementów dróg nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.

W tym świetle cena wykonania Robót drogowych w zakresie Robót ziemnych związanych z rozbiórką                 i odtworzeniem elementów dróg będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych i kompletach wg Wykazu Cen.
 2.4.5.7  Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót                                 w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - część opisowa).

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. Świadectwo przejęcia jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej.

Warunkiem niezbędnym do Uzyskania Świadectwa jest uzyskanie protokołu odbioru robót przez Zarządcę drogi.
 2.4.5.8  Podstawa Płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robót oparte jest na zryczałtowanych cenach a wykonanie Robót zgodnie z Wykazem Cen. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres Robót wymieniony w niniejszej WW. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów                       i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
 2.4.5.9  Dokumenty 
Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

PN-88/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi.

Warunki techniczne wykonania odbioru

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu

oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie

prawodawstwo. 
W przypadku nowelizacji w/w przepisów i norm obowiązujące są później wydane. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 3  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia inwestycyjnego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Dokumentami potwierdzającymi zgodność zamierzenia z obowiązującymi przepisami jest: Wypis i wyrys z MPZP Gminy Jeleśnia – do uzyskania przez Wykonawcę.
 3.1  Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane
Zamawiający wyda Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością                      dla działki , na której będzie zrealizowana stacja transformatorowa oraz na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę uzgodnień z właścicielami posesji przez które będzie przechodzić planowana inwestycja.
 3.2  Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania Robót budowlanych

 3.2.1  Mapa zasadnicza. Inwestor nie posiada aktualnych map zasadniczych do celów projektowych, natomiast w załączonej koncepcji zamieszczone są mapy topograficzne dla rozpatrywanych terenów, umożliwiające ustalenie trasy linii kablowej. Wykonanie map do celów projektowych jest po stronie Wykonawcy.
 3.2.2  Warunki przyłączenia WP/010328/2017/O6R04 z 23.05.2017

 3.2.3  Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia stacji transformatorowej.

Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej ciąży na Wykonawcy.
 3.2.4  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków
Obszar objęty niniejszym PFU położony jest w granicach Żywieckiego Parku Krajobrazowego oraz                            w granicach strefy ochronnej konserwatorskiej „A”. Wykonawca Dokumentację Projektową uzgodni                  z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków i wszystkie prace, w przypadku zaistnienia takiej konieczności będzie prowadził pod jego nadzorem.

W razie odkrycia w trakcie prowadzenia Robót budowlanych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż może być zabytkiem, prace należy wstrzymać i zawiadomić odpowiednie Służby.
 3.2.5  Inwentaryzacja zieleni
Dokładna trasa i lokalizacja obiektów zasilania zostanie ustalone na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni w zakresie przedmiotowego Zadania.

Prace ziemne w pobliżu drzew należy prowadzić zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.
 3.2.6  Raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska
W przypadku takiej konieczności na Wykonawcy ciąży pozyskanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska, np. decyzje środowiskowe.

III. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

· Lokalizacja stacji SUW i istniejącej linii SN GPZ Jeleśnia- Krzyżowa.

IV. ZAŁĄCZNIKI

· Plan sytuacyjny
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