UMOWA Nr PN 6/2018
ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

(W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI)

na pełnienie funkcji INŻYNIER KONTRAKTU DLA ZADAŃ FAZY IIA – kontrakt 27-1b
Niniejsza Umowa została zawarta dnia …. 2018 roku w Żywcu pomiędzy: Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii z siedzibą przy ul. Ks. Pr. St. Słonki 22, 34-300 Żywiec, 

reprezentowanym przez:

Józefa Bednarza - Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu  

Roberta Piętkę – Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu  

przy kontrasygnacie Anny Harat – Skarbnika/Głównego Księgowego Budżetu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

a

……
zwanym dalej Wykonawcą lub Inżynierem, 

reprezentowanym przez:

……-…………….
Wykonawca został wyłoniony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2164 ze zm.).
Na podstawie niniejszej umowy Strony ustalają co następuje:

§1

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Pełnienie opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia obowiązków Inżyniera Kontraktu dla robót budowlanych wykonywanych na podstawie udzielonych zamówień publicznych dla zadań:

	Lp.
	Nr Kontraktu 
	Nazwa kontraktu, zakres rzeczowy
	Szacunkowa wartość robót
	Typ warunków kontraktowych
	Okres projektowania
	Okres Robót Zasadniczych  **
	Okres Zgłaszania Wad

	
	20f
	Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych w gm. Lipowa

Budowa 5,30 km dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i 0,96 km sieci 

wodociągowej
	2 523 140,00
	FIDIC

/ żółta książka/
	 9 m-cy
	9 miesięcy
	18 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót

	
	21f-2
	Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w gminie Radziechowy – Wieprz

Budowa 5,7 km dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej 
	2 516 284,00
	FIDIC

/ żółta książka/
	 9 m-cy
	9 miesięcy
	18 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót


** w rozumieniu Warunków Kontraktowych Fidic

Wszystkie kwoty są wartościami szacunkowymi, a ich aktualizacja należy do obowiązków Inżyniera. 
2. Szczegółowy zakres usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy określa Opis  przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 2
1. Terminem rozpoczęcia jest dzień podpisania Umowy, a termin zakończenia wynosi do 42 miesiące od podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Na okres realizacji umowy składają się:

a. okres przygotowania dokumentacji przetargowej – nie dłużej niż do 2 miesiące od daty podpisania umowy, 
b. okres udziału jako biegły w pracach komisji przetargowej – nie dłużej niż do 4 miesięcy od daty podpisania umowy,
c. okres realizacji niniejszego zamówienia w trakcie sprawowania nadzoru inwestorskiego obejmującego Okres Projektowania i Okres Robót Zasadniczych w ramach:
a) kontraktu 20f „Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych w gm. Lipowa” – nie dłużej niż 18 miesięcy od daty podpisania umowy na roboty budowlane (+1 miesiąc na wydanie Świadectwa Przejęcia),
b) kontraktu 21f-2  „Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w gminie Radziechowy – Wieprz” – nie dłużej niż 18 miesięcy od daty podpisania umowy na roboty budowlane (+1 miesiąc na wydanie Świadectwa Przejęcia),
d. okres realizacji niniejszego zamówienia w trakcie Okresu Zgłaszania Wad w ramach zamówień, o których mowa w pkt. c. - 18 miesięcy od daty Wydania Świadectwa Przejęcia dla całości robót dla każdego z kontraktów, (+1 miesiąc na wydanie Świadectwa Wykonania)
3. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy termin realizacji poszczególnych zamówień na roboty budowlane ulegnie zmianie, w stosunku do założonego na etapie udzielenia zamówienia, w szczególności na skutek opóźnienia w wyborze Wykonawcy robót budowlanych, termin realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1 ulegnie proporcjonalnemu wydłużeniu przy zachowaniu terminów prac projektowych, robót budowlanych oraz zgłaszania wad, o których mowa w ust. 2. pkt. c. - d.  W takim przypadku przedłużenie terminu realizacji przedmiotowej umowy nie będzie wymagało zmiany niniejszej umowy. 
§ 3
1. Niniejsza umowa jest umową opartą o wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie obowiązków Kontraktu kwotę: …,… PLN (słownie: …. PLN …/100) plus należny podatek VAT w obowiązującej stawce, w tym:

a. za przygotowanie dokumentacji przetargowych dla kontraktu:
a)) 20f „Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych w gm. Lipowa”: …………. PLN (słownie: ………….. PLN 00/100) plus należny podatek VAT, 

b)) 21f-2  „Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w gminie Radziechowy – Wieprz”: …………. PLN (słownie: ………….. PLN 00/100) plus należny podatek VAT, 

b. za udział w komisji przetargowej w charakterze biegłego dla kontraktu:
a)) 20f „Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych w gm. Lipowa”: …………. PLN (słownie: ………….. PLN 00/100) plus należny podatek VAT, 

b)) 21f-2  „Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w gminie Radziechowy – Wieprz”: …………. PLN (słownie: ………….. PLN 00/100) plus należny podatek VAT, 

c. za każdy miesiąc realizacji niniejszego zamówienia w trakcie sprawowania nadzoru inwestorskiego obejmującego Okres Projektowania i Okres Robót Zasadniczych (bez dodatkowego okresu na wydanie Świadectwa Przejęcia) dla kontraktu:
a)) 20f „Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych w gm. Lipowa”: …………. PLN (słownie: ………….. PLN 00/100) plus należny podatek VAT, jednak nie więcej niż ………. PLN (słownie: ……….. PLN 00/100) plus należny podatek VAT, za całość obowiązków określonych w § 2. 2. c. a),
b)) 21f-2  „Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w gminie Radziechowy – Wieprz”: …………. PLN (słownie: ………….. PLN 00/100) plus należny podatek VAT, jednak nie więcej niż ………. PLN (słownie: ……….. PLN 00/100) plus należny podatek VAT, za całość obowiązków określonych w § 2. 2. c. b),

d. za Okres Zgłaszania Wad (bez dodatkowego okresu na wydanie Świadectwa Wykonania) dla kontraktu:
a)) 20f „Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych w gm. Lipowa”: …………. PLN (słownie: ………….. PLN 00/100) plus należny podatek VAT, za całość obowiązków określonych w § 2. 2. e),

b)) 21f-2  „Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w gminie Radziechowy – Wieprz”: …………. PLN (słownie: ………….. PLN 00/100) plus należny podatek VAT, za całość obowiązków określonych w § 2. 2. e),

2. Walutą wg której dokonywane będą rozliczenia związane z realizacją niniejszej umowy będzie PLN. Płatność wszelkich należności następować będzie w PLN. 

§4
1. Zapłata wynagrodzenia wymienionego w § 3 ust. 2 nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na jego rachunek bankowy podany na fakturze, w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę obejmującej poszczególną płatność jest zatwierdzenie przez Zamawiającego protokołu odbioru wykonanych prac. Protokół odbioru wykonanych prac jest sporządzany i składany u Zamawiającego przez Wykonawcę. Protokoły wykonanych prac dla okresów, o których mowa powyżej mogą być składane odpowiednio: w przypadku okresu, o którym mowa w § 2 ust. 2 a. – nie wcześniej niż po akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej, której dotyczy; w przypadku okresu, o którym mowa w § 2 ust. 2 b. – nie wcześniej niż po podpisaniu umowy dla kontraktu, którego dotyczy.   
3. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury za czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 c.-d. dla każdego kontraktu, po zatwierdzeniu protokołu odbioru wykonanych prac obejmującego okres miesiąca kalendarzowego, w którym Wykonawca wykonywał dane czynności nadzoru. Protokół odbioru wykonanych prac jest sporządzany i składany u Zamawiającego przez Wykonawcę. Za pierwszy i ostatni niepełny miesiąc nadzoru Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ustalane proporcjonalnie do ilości dni sprawowania nadzoru względem wynagrodzenia miesięcznego za pełny miesiąc nadzoru.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy przysługuje wyłącznie za: okres przygotowania dokumentacji przetargowej, okres udziału w komisji przetargowej w charakterze biegłego, okres sprawowania nadzoru inwestorskiego obejmującego Okres Projektowania i Okres Robót Zasadniczych, okres Zgłaszania Wad (od Świadectwa Przejęcia do zakończenia Okresu Zgłaszania Wad).
5. W przypadku, kiedy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na skutek niemożliwości wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i braku możliwości udzielenia zamówienia na roboty, konieczna okaże się rezygnacja z części zamówienia (zadania) – Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wystąpienia do Zamawiającego o zwrot faktycznie udokumentowanych kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z przygotowaniem do pełnienia nadzoru nad tym zadaniem. Pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje.
§ 5
1. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca wyodrębni na fakturze lub załączniku do faktury koszty stanowiące Wynagrodzenie Wykonawcy z wyszczególnieniem dla każdego zadania wchodzącego w zakres zamówienia na roboty.

2. W przypadku powierzenia do podwykonania części zamówienia, Wykonawca wraz z wystawieniem faktury przedłoży Zamawiającemu dowód (dowody), że wyznaczony Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z podwykonawcą. Nie przedłożenie dowodów, stanowi podstawę wstrzymania płatności. 

3. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będą sporządzane przez Wykonawcę w języku polskim.

4. Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację, (dokumentacja księgową, etc.) w takiej formie i tak szczegółowo, aby była wystarczająca dla dokładnego ustalenia i zweryfikowania kwoty wystawionej faktury.
§ 6
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie do 14 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego. 

§ 7
1. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę pozostają solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

§ 8
1. Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca każdorazowo uzyska akceptację Zamawiającego dla podwykonawców.

2. Wykonawca zleci podwykonawcom wykonanie: ----

3. Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z informacją o zamiarze powierzenia do podwykonania części zamówienia innej niż wskazanej w ust. 2., co najmniej 21 dni przed zamierzoną datą powierzenia podwykonania. 

4. Informacja, o której mowa w ust. 3 zawiera wskazanie zakresu przeznaczonego do podwykonania, dane identyfikacyjne Podwykonawcy, wzór umowy w sprawie podwykonawstwa, planowaną datę powierzenia podwykonawstwa (zawarcia umowy).

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Inżyniera.
§ 9
Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumentacje, jakie mogą być niezbędne dla wykonania umowy. Dokumenty takie zostaną zwrócone Zamawiającemu najpóźniej miesiąc po zakończeniem umowy.

§10
1. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z umową nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy chyba, że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania umowy.

§11
1. W wypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę Zamawiający poinformuje go o tym wzywając go do prawidłowego wykonania Umowy na piśmie w terminie wskazanym w wezwaniu. W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z Umowy, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni do zobowiązania dodatkowy termin nie krótszy jednak niż 14 dni roboczych, z zagrożeniem, iż w razie jego bezskutecznego upływu, będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy.

3. Zamawiający może naliczyć Inżynierowi kary umowne, określone w załączniku do umowy, przy czym kary umowne wyszczególnione w części A załącznika mają charakter obligatoryjny a Wykonawca zobowiązuje się na mocy niniejszej umowy do ich zapłaty a w przypadku uchylania od zapłaty do jej egzekucji z zabezpieczenia należytego wykonania.
4. Jednocześnie strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość określonych w Umowie kar umownych lub w przypadku, kiedy wysokość zabezpieczenia nie zaspokoi wszelkich roszczeń Zamawiającego.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego z przysługującego mu wynagrodzenia uprzednio naliczonych a niezapłaconych kar umownych.

§12
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w następujących przypadkach:

a. Sytuacja finansowa Wykonawcy ulegnie zmianie w sposób uprawdopodobniający brak możliwości prawidłowej realizacji umowy,
b. Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z wykonywaniem przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej,
c. Zostanie ujawniona jakiekolwiek orzeczenie wpływające na możliwość wykonywania działalności przez Wykonawcę,
d. Wykonawca utraci  zdolności do czynności prawnych.

§ 13
1. 
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu na zasadach opisanych w załączniku do umowy. W przypadku przedłużenia realizacji umowy Wykonawca bez uprzedniego wezwania Zamawiającego jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia na dalszy okres realizacji umowy. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia na przedłużony okres realizacji umowy, Zamawiający dokona potrąceń z należnego wykonawcy wynagrodzenia aż do wysokości wymaganego zabezpieczenia. Zatrzymaną kwotę Zamawiający zwróci Wykonawcy na zasadach opisanych w załączniku do umowy dotyczących zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
2. 
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany podjąć czynności nie cierpiące zwłoki celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przez innego wykonawcę oraz celem zminimalizowania strat poniesionych przez Zamawiającego.

§ 14
 Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotowej umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać, gromadzoną dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu usług. 
§ 15
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego części umowy.

§ 16
1. Jakiekolwiek spory mające związek z realizacją niniejszą umowy, będą rozstrzygane przede wszystkim polubownie, a w przypadku braku takiego rozwiązania przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.

4. Umowa niniejsza może być zmieniona na zasadach określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2164).

5. W trybie art. 144 ust. 1 u.p.z.p przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach:

1) zmiany terminu wykonania zamówienia będącej następstwem: zaistnienia siły wyższej, zmian terminów wykonania   zamówień na roboty prac projektowych i robót budowlanych(nadzorowanych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia), działania osób trzecich;

2) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu  , spowodowanych działaniem organów administracji lub osób trzecich; 

3) zmian poprawiających sprawność lub zwiększających wartość ukończonych usług   dla Zamawiającego; 

4) Zmian w  zakresie raportowania, o którym mowa w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

5) Zmian w zakresie wynagrodzenia wynikających ze zmiany terminu realizacji   prac projektowych i robót budowlanych nie wynikających z  winy Wykonawcy (szczegóły zawarte w umowie)

6) Zmian zakresu zamówienia polegających na rezygnacji z nadzoru nad którymkolwiek z zadań wymienionych w pkt 4 SIWZ, w przypadku rezygnacji z jego wykonania.  
6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu – aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.
	ZAMAWIAJĄCY:

	WYKONAWCA:

	………………………………..
………………………………..
[podpisy osób upoważnionych]

JÓZEF BEDNARZ
ROBERT PIĘTKA
Kontrasygnata:

.....................................................................

Anna Harat
[pieczęć Zamawiającego]
	…………………………..
[podpisy osób upoważnionych]

 [pieczęć Wykonawcy]


Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
2) SIWZ – IDW

3) Kalkulacja cenowa – załącznik nr 8 do SIWZ IDW

	
	(A)
	(B)
	(C)
	(D)
	(E)

	(F)
	(G)
	(H)


	Nazwa umowy na roboty
	Koszt wykonania dokumentacji przetargowych

(ryczałt - PLN netto)
	Koszt udziału jako biegły w postępowaniach o udzielenie zamówienia  

(ryczałt - PLN netto)
	Koszt nadzoru  inwestorskiego (PLN netto)
	Ilość miesięcy nadzoru inwestorskiego (obejmującego Okres Projektowania i Okres Robót Zasadniczych)
	Łącznie koszt nadzoru inwestorskiego
	Koszt nadzoru w trakcie zgłaszania wad (PLN netto)
	Okres zgłaszania wad
	Łącznie koszt nadzoru w trakcie zgłaszania wad (PLN netto)

	K 20f

Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych w gm. Lipowa


	
	
	
	18
	
	
	18
	

	K 21f-2 

Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w gminie Radziechowy – Wieprz 
	
	
	
	18
	
	
	18
	


� Iloczyn (C) x (D)


� Iloczyn  (F) x (G)





