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TOM 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

Kontrakt nr 22, „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie 
Łodygowice” realizowane w ramach Projektu Funduszu 

Spójności 

pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” 

 

Zadanie nr 1  Kanalizacja sanitarna we wsi Pietrzykowice – Etap II 

Zadanie nr 2  Kanalizacja sanitarna we wsi Łodygowice  – Etap II 

Zadanie nr 3  Kanalizacja sanitarna we wsi Łodygowice Dolne  – Etap I 

Zadanie nr 4  Kanalizacja sanitarna we wsi Pietrzykowice Dolne  – Etap I 

Zadanie nr 5  Kanalizacja sanitarna we wsi Pietrzykowice  – Etap I 

(rejon od ul. Wesołej do dworca PKP) 

Zadanie nr 6  Kanalizacja sanitarna we wsi Bierna 

Zadanie nr 7  Kanalizacja sanitarna we wsi Zarzecze  

Zadanie nr 8  Kanalizacja sanitarna we wsi  Podlesie 

 

Roboty budowlane zakres działania (czerwona książka FIDIC) – realizowane w ramach 
projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice”, „OCZYSZCZANIE 
ŚCIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE – FAZA II” 
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Oznaczenie przedmiotu zamówienia według terminologii wspólnego słownika zamówień: 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45000000-7 Roboty budowlane 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

 

Adres obiektu:  

Gmina: Łodygowice, Łodygowice Dolne, Pietrzykowice, Pietrzykowice Dolne, 
Bierna, Zarzecze, Podlesie 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu 

ul. Kabaty 2 

34-300 Żywiec, Polska 

Punkt kontaktowy 

Biuro Obsługi Inwestycji (JRP), 34-300 Żywiec 

Tel. +48 (33) 861 28 98 

Faks +48 (33) 860 20 53 

e-mail: p.wisniewski@zmge.zywiec.pl 

Jednostki projektowe 

Gromek Jerzy Pracownia Instalacji Sanitarnych 
34-316 Bielsko Biała, ul. Morskie Oko 7/67 
 
Biuro Projektów Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Marek Miksa 
34-325 Łodygowice, ul. Nowy Świat 28 
 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska  
„EURO EKO LAS” 41-506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 28 
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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

 

ST00 – Wymagania Ogólne.                                                                                                                          

ST01 – Roboty przygotowawcze, roboty ziemne. 

• ST01-1 Usunięcie drzew i krzewów. 

• ST01-2 Wytyczenie trasy punktów wysokościowych. 

• ST01-3 Przekroczenie przeszkód terenowych. 

• ST01-4 Odwodnienie wykopów. 

• ST01-5 Roboty rozbiórkowe i wykopy. 

• ST01-6 Zasypy wykopów, wymiana gruntów oraz odwóz nadmiaru gruntów.                                                               

ST02 – Roboty konstrukcyjno – budowlane.       

• ST02.1 – Roboty betonowe.                                                                                              

• ST02.2 – Roboty zbrojarskie.                                                                                             

• ST02.3 – Roboty ciesielskie i deskowanie.                                                                        

• ST02.4 – Konstrukcje stalowe.                                                                                           

• ST02.5 – Izolacje.                                                                                                               

ST03 – Roboty drogowe                                                                                                                             

• ST03.1 – Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.                                                              

• ST03.2 – Koryto wraz z profilowaniem.                                                                              

• ST03.3 – Krawężniki betonowe na ławie z betonu, betonowe obrzeża chodnikowe.        

• ST03.4 – Podbudowa.                                                                                                        

• ST03.5 – Podbudowa betonowa.                                                                                       

• ST03.6 – Nawierzchnia asfaltowa.                                                                                  

• ST03.7 – Frezowanie nawierzchni.                                                                                  

• ST03.8 – Nawierzchnia z kostki betonowej.                                                                     

• ST03.9 – Plantowanie terenu i oczyszczanie rowów.                                                      

• ST03.10 – Nawierzchnia gruntowa.                                                                                 

• ST03.11 – Elementy prefabrykowane.  

ST04 – Zagospodarowanie terenu.                                                                                                            

ST05 – AKPiA.                                                                                                                                           

• ST05.1 – AKPiA.                                                                                                              

• ST05.2 – AKPiA instalacje zewnętrzne.                                                                           

ST06 –  Roboty elektryczne.                                                                                                                      

ST07 – Roboty sanitarne.                                                                                                                          

• ST07.1 – Kanalizacja sanitarna.                                                                                       

• ST07.2 – Przepompownie ścieków. 

• ST07.3 – Urządzenia technologiczne.                                                                              
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1. Wprowadzenie  

1.1. Karta informacyjna 

Zamawiający : Związek Międzygminny ds. Ekologii 

ul. Kabaty 2 

34-300 Żywiec 

Tel.  +48 33 861 28 98 

        +48 33 860 20 25 

Fax. +48 33 860 20 53 

www.zmge.zywiec.pl 

e-mail: biuro@zmge.zywiec.pl 

Temat : 
„OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE – FAZA II”                      

„Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w Gminie Łodygowice” 

Lokalizacja : Gmina Łodygowice  województwo śląskie 

Wykonawca : Zostanie ustalony w wyniku międzynarodowego przetargu 

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

w ramach przedsięwzięcia pn. „OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE – FAZA II” – Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łodygowice” Kontrakt nr 22 współfinansowany ze środków Funduszu 

Spójności., którego przedmiotem jest: 

- Budowa sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami.  

 

1.3. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej 

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i Dokumentów Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót dla budowy kanalizacji sanitarnej w 

ramach inwestycji jak w pkt. 1.2. Specyfikację Techniczną (ST-00) należy odczytywać i rozumieć w 

odniesieniu do wszelkich robót wchodzących w skład niniejszego Kontraktu.  
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1.4. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

ST01.1 do ST01.6  – Roboty przygotowawcze, roboty ziemne. 

ST02.1 do ST02.5  – Roboty konstrukcyjno – budowlane.       

ST03.1 do ST03.11  – Roboty drogowe                                                                                                                             

ST04 – Zagospodarowanie terenu.                                                                                                            

ST05.1 do ST05.2  – AKPiA.                                                                                                                                           

ST06 –  Roboty elektryczne.                                                                                                                      

ST07.1 do ST07.3  – Roboty sanitarne.  

1.5. Określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia należny rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 

w budownictwie; 

Budowla – obiekt budowlany, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość 

techniczno - użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych, posiadujący fundamenty oraz dach; 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 

odpowiednio utwardzony; 

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia –dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -

użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 

Dokumentacja projektowa – projekt budowlany i wykonawczy stanowiący podstawę realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

Dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.7 niniejszych Specyfikacji; 
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Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji projektowej wyraźnie nie 

zaznaczono, że jest inaczej, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu; 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 

służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót,  

Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego 

stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób 

jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE); 

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 

zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

Jezdnia - cześć korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 

Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno - użytkowa (kanalizację) albo jego cześć 

stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do odprowadzania 

ścieków sanitarnych (bytowych); 

Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami zgodnie 

z wymaganiami Prawa budowlanego, 

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przepływu 

ścieków; 

Kolektor sanitarny - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych i 

ich transportu; 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera i/lub Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 

− Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 
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− Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się miedzy warstwa ścieralna a podbudowa, 

zapewniającą lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

− Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

− Podbudowa - dolna cześć nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 

obiektu liniowego; 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, stanowiąca 

całość techniczno -użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na czas budowy; 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu; 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych; 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 

oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 

budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 

drodze. 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią dróg lub urządzeniem liniowym 

(przewodem wod. -kan., ciepłowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym); 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony 

przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający 

zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym 

zakresie; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 
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Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki techniczno 

ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej 

ustala technologie, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, transportowe, wyposażenie, itd., 

niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w 

odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości 

realizowanych robót; 

Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań technologicznych z 

zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ułożenia odcinka przewodu technologicznego 

(kolektora, przewodu ciśnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu; 

Przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami 

przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji 

podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa; 

Przepust – obiekty wykonane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych 

cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego; 

Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci; 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.; 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp.; 

Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wraz z wyposażeniem, instalacjami i urządzeniami 

pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania ścieków z poziomu niższego na wyższy; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego; 

Rura ochronna (osłonowa) - rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia 

obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową; 

Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego 

uzbrojenia; 

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów; 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 
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Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku 

kanału oraz na odcinkach prostych; 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana 

przez urządzenia zaplecza budowy; 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w obszarze 

oddziaływania robót budowlanych; 

Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod. - kan., gazowe, 

elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do 

ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wymiana (sieci, instalacji) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących zachowaniem 

dotychczasowego przeznaczenia; 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 

obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralna całość użytkową; 

Zadanie - cześć przedsięwzięcia, stanowiąca odrębna całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do 

samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno -użytkowych. 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 

potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z norma zharmonizowana lub europejska aprobata 

techniczna. 

Używane skróty należny czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - aparatura 

kontrolno-pomiarowa i automatyka, DP - Dokumentacja Projektowa służąca do opisu przedmiotu 

zamówienia, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN – niskie napięcie, PZJ – Program 

Zapewnienia Jakości, SN – średnie napięcie, WO – Wymagania Ogólne, ST – Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Oprócz przytoczonych powyżej podstawowych pojęć za obowiązujące należy uważać wszelkie definicje i 

określenia zawarte w obowiązujących przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporządzeniach wykonawczych, 

powszechnie używanych normach, wytycznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych itp.        

1.6. Zakres robót objęty przedmiotem zamówienia   

Całość robót została podzielona na 8 zadań.  

Zadanie 11 - Kanalizacja sanitarna we wsi Pietrzykowice – Etap II  

Zadanie 2 - Kanalizacja sanitarna we wsi Łodygowice – Etap II 

Zadanie 3 - Kanalizacja sanitarna we wsi Łodygowice Dolne – Etap I 

Zadanie 4 - Kanalizacja sanitarna we wsi Pietrzykowice Dolne – Etap I 

Zadanie 5 - Kanalizacja sanitarna we wsi Pietrzykowice – Etap I (rejon od ul. Wesołej do dworca PKP) 

Zadanie 6 - Kanalizacja sanitarna we wsi Bierna 

Zadanie 7 - Kanalizacja sanitarna we wsi Zarzecze  

Zadanie 8 - Kanalizacja sanitarna Podlesie 

Zakres robót

Ilość objęta Projektem

Ilość finansowana ze 
środków własnych 

Gminy (poza 
Projektem)

kanalizacja grawitacyjna [m] 18 564,0 11 038,0
kolektor tłoczny [m] 2 548,0
przepompownie [szt.] 12,0
kanalizacja grawitacyjna [m] 25 875,0 46 838,0
kolektor tłoczny [m] 2 607,0
przepompownie [szt.] 10,0
kanalizacja grawitacyjna [m] 23 320,0 8 173,0
kolektor tłoczny [m] 2 346,0
przepompownie [szt.] 10,0
kanalizacja grawitacyjna [m] 21 004,0 4 611,0
kolektor tłoczny [m] 3 057,0
przepompownie [szt.] 10,0
kanalizacja grawitacyjna [m] 1 715,0 235,0
kolektor tłoczny [m] 2 251,0
przepompownie [szt.] 5,0
kanalizacja grawitacyjna [m] 14 160,0 1 746,0
kolektor tłoczny [m] 2 008,0
przepompownie [szt.] 14,0
kanalizacja grawitacyjna [m] 13 219,0 3 618,0
kolektor tłoczny [m] 1 821,0
przepompownie [szt.] 2,0
kanalizacja grawitacyjna [m] 4 572,0 828
kolektor tłoczny [m] 288,0
przepompownie [szt.] 4,0

Suma - kanalizacja 
grawitacyjna [m]

Suma - kolektor tłoczny [m]
Suma - przepompownie [szt.]

Zadanie 8 

Zadanie 4 

Zadanie 5 

Zadanie 6 

Zadanie 7 

Kanalizacja sanitarna   Podlesie

16 926,0
67,0

199 516,0

Kanalizacja sanitarna we wsi 
Pietrzykowice – Etap II

Kanalizacja sanitarna we wsi 
Łodygowice – Etap II

Kanalizacja sanitarna we wsi 
Łodygowice Dolne – Etap I

Kanalizacja sanitarna we wsi 
Pietrzykowice Dolne – Etap I

Kanalizacja sanitarna we wsi 
Pietrzykowice – Etap I (rejon od ul. 
Wesołej do dworca PKP)

Kanalizacja sanitarna we wsi Bierna

Kanalizacja sanitarna dla wsi Zarzecze

Zadanie

Zadanie 1 

Zadanie 2 

Zadanie 3 

 

W skład ww. zadań wchodzą następujące roboty (szczegółowy zakres robót zawiera Przedmiar Robót): 
                                                                 
1 UWAGA: Zakres robót w rejonie ul. Podlesie – został uwzględniony w Zadaniu 8 
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a. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

• Wycinka drzew i krzewów 

• Roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych 

• Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki 

b. Roboty montażowe – kanalizacja sanitarna 

• wykonanie dostawy i montażu rurociągów kanalizacji grawitacyjnej  

• wykonanie dostawy i montażu rurociągów kanalizacji tłocznej  

• wykonanie dostawy i montażu studzienek kanalizacyjnych   

c. Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem   

• wykonanie przewiertów i przecisków w rurach ochronnych 

• wykonanie zabezpieczeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 

d. Przepompownie ścieków 

• Roboty budowlane wraz z robotami ziemnymi 

• Roboty instalacyjno-montażowe wraz z rurociągami, armatura i pompami 

• Roboty elektryczne, sterowanie i monitoring 

• Zagospodarowanie terenu 

e. Roboty odtworzeniowe i zagospodarowanie terenu 

 

1.7. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót 

1.8.1 Spis projektów 

Do celów sporządzenia Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wykorzystano 

następujecie Dokumentacje Projektowe: 

Zadanie 1 - Kanalizacja sanitarna we wsi Pietrzykowice – Etap II 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH 
Gromek Jerzy 
43-316 Bielsko - Biała, ul. Morskie Oko 7/67 
Tel.: (033)818-85-14  
 

Zestawienie dokumentacji projektowej: 
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• Projekt Budowlany. Kanalizacja sanitarna dla m. Pietrzykowice II etap z odprowadzeniem 

ścieków sanitarnych do istniejącej oczyszczalni ścieków MPWiK w Żywcu. Technologia 

Sanitarna. Autor projektu: Jan Szczepanek, Ewa Owczarek – Nowak, Mirosław Grzybek 

• Projekt Budowlany. Kanalizacja sanitarna dla m. Pietrzykowice II etap z odprowadzeniem 

ścieków sanitarnych do istniejącej oczyszczalni ścieków MPWiK w Żywcu. Technologia 

Sanitarna. Część rysunkowa. Autor projektu: Jan Szczepanek, Ewa Owczarek – Nowak, 

Mirosław Grzybek 

• Projekt Budowlany – Wykonawczy. Pietrzykowice etap II. Część rysunkowa. Autor projektu: 

Jan Szczepanek, Ewa Owczarek – Nowak, Mirosław Grzybek 

• Projekt Budowlany – Wykonawczy. Pietrzykowice etap II. Technologia Sanitarna. Autor 

projektu: Jan Szczepanek, Ewa Owczarek – Nowak, Mirosław Grzybek 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
MIKSA MAREK 
34-325 Łodygowice, ul. Nowy Świat 28 
Tel.: 0 606 944 764 
 
Zestawienie dokumentacji projektowej: 

• Projekt Budowlany – Wykonawczy. Kanalizacja sanitarna dla m. Pietrzykowice etap II. 

Branża Elektryczna. Autor projektu: Marek Miksa 

Zadanie 2 - Kanalizacja sanitarna we wsi Łodygowice – Etap II 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH 
Gromek Jerzy 
43-316 Bielsko - Biała, ul. Morskie Oko 7/67 
Tel.: (033)818-85-14  
 
Zestawienie dokumentacji projektowej: 

• Projekt Budowlano – Wykonawczy. Kanalizacja sanitarna dla m. Łodygowice II etap z 

odprowadzeniem ścieków sanitarnych do istniejącej oczyszczalni ścieków MPWiK w Żywcu. 

Technologia Sanitarna. Autor projektu: Jan Szczepanek, Ewa Owczarek – Nowak, Mirosław 

Grzybek 

• Projekt Budowlano – Wykonawczy. Kanalizacja sanitarna dla m. Łodygowice II etap z 

odprowadzaniem ścieków sanitarnych do istniejącej oczyszczalni ścieków MPWiK w Żywcu. 

Technologia Sanitarna. Część rysunkowa. Autor projektu: Jan Szczepanek, Ewa Owczarek 

– Nowak, Mirosław Grzybek 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej: 
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BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
MIKSA MAREK 
34-325 Łodygowice, ul. Nowy Świat 28 
Tel.: 0 606 944 764 
 
Zestawienie dokumentacji projektowej: 

• Projekt budowlany – wykonawczy. Kanalizacja sanitarna dla m. Łodygowice II etap. Branża 

elektryczna. Autor projektu: Marek Miksa 

Zadanie 3 - Kanalizacja sanitarna we wsi Łodygowice Dolne – Etap I 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

PRZĘDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA Sp. z o.o. 
„EURO – EKOLAS” 
41-506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 48 
Tel.: (032) 24-65-246 
Fax: (032) 24-61-329 
 
Zestawienie dokumentacji projektowej: 

• Projekt Budowlany. Kanalizacja sanitarna m. Łodygowice Dolne – I etap z odprowadzeniem 

ścieków sanitarnych do istniejącej oczyszczalni ścieków MPWiK w Żywcu. Technologia 

Sanitarna. Autor projektu: Jan Szczepanek, Witold Kocur, Mirosław Grzybek 

• Projekt Budowlany. Kanalizacja sanitarna m. Łodygowice Dolne – I etap z odprowadzeniem 

ścieków sanitarnych do istniejącej oczyszczalni ścieków MPWiK w Żywcu. Technologia 

Sanitarna. Część rysunkowa. Autor projektu: Jan Szczepanek, Witold Kocur, Mirosław 

Grzybek 

• Projekt Budowlany – Wykonawczy. do istniejącej oczyszczalni ścieków MPWiK w Żywcu. 

Technologia Sanitarna. Część rysunkowa. Autor projektu: Jan Szczepanek, Witold Kocur, 

Mirosław Grzybek 

• Projekt Budowlany – Wykonawczy. Kanalizacja sanitarna m. Łodygowice Dolne – etap I – 

odprowadzenie ścieków do kolektora miejskiego. Branża elektryczna. Autor projektu: 

Franciszek Dobosz, Jan Ferens 

• Projekt Budowlany – Wykonawczy. Kanalizacja sanitarna m. Łodygowice Dolne – etap I – 

odprowadzenie ścieków do kolektora miejskiego. Branża elektryczna – zasilanie i instalacja 

elektryczna przepompowni nr PI, PII, PIII, PIV, PV, PVI, PVII, PVIII, PIX, P13.  Autor 

projektu: Franciszek Dobosz, Jan Ferens 

Zadanie 4 - Kanalizacja sanitarna we wsi Pietrzykowice Dolne – Etap I 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

PRZĘDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA Sp. z o.o. 
„EURO – EKOLAS” 
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41-506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 48 
Tel.: (032) 24-65-246 
Fax: (032) 24-61-329 
 
Zestawienie dokumentacji projektowej: 

• Projekt Budowlany. Kanalizacja sanitarna dla m. Pietrzykowice Dolne – I etap z 

odprowadzeniem ścieków sanitarnych do istniejącej oczyszczalni ścieków MPWiK w Żywcu. 

Technologia Sanitarna. Autor projektu: Jan Szczepanek, Witold Kocur, Mirosław Grzybek 

• Projekt Budowlany. Kanalizacja sanitarna dla m. Pietrzykowice Dolne – I etap z 

odprowadzeniem ścieków sanitarnych do istniejącej oczyszczalni ścieków MPWiK w Żywcu. 

Technologia Sanitarna. Część rysunkowa. Autor projektu: Jan Szczepanek, Witold Kocur, 

Mirosław Grzybek 

• Projekt Budowlany – Wykonawczy. Kanalizacja sanitarna m. Pietrzykowice Dolne etap I – 

odprowadzenie ścieków do kolektora miejskiego. Branża elektryczna .Autor projektu: 

Franciszek Dobosz, Jan Ferens 

• Projekt Budowlany – Wykonawczy. Kanalizacja sanitarna dla m. Pietrzykowice Dolne etap I. 

Część rysunkowa. Autor projektu: Jan Szczepanek, Witold Kocur, Mirosław Grzybek 

• Projekt Budowlany – Wykonawczy. Kanalizacja sanitarna m. Pietrzykowice Dolne etap I – 

odprowadzenie ścieków do kolektora miejskiego. Branża elektryczna zasilanie i instalacja 

elektryczna przepompowni nr P14, P15, P16, P17, P18, P19, PXIV. Autor projektu: 

Franciszek Dobosz, Jan Ferens 

Zadanie 5 - Kanalizacja sanitarna we wsi Pietrzykowice – Etap I (rejon od ul. Wesołej do dworca PKP) 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

PRZĘDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA Sp. z o.o. 
„EURO – EKOLAS” 
41-506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 48 
Tel.: (032) 24-65-246 
Fax: (032) 24-61-329 
 

Zestawienie dokumentacji projektowej: 

• Projekt Budowlany – Wykonawczy. Kanalizacja sanitarna dla rejonu ul. Wesołej, na odcinku 

dworca PKP Pietrzykowice do ul. Podlesie m. Żywiec – I etap z odprowadzeniem ścieków 

sanitarnych do istniejącej oczyszczalni ścieków MPWiK w Żywcu. Technologia sanitarna. 

Autor projektu: Jan Szczepanek, Witold Kocur, Mirosław Grzybek 

• Projekt Budowlany – Wykonawczy. Kanalizacja sanitarna dla rejonu ul. Wesołej, na odcinku 

dworca PKP Pietrzykowice do ul. Podlesie m. Żywiec – I etap z odprowadzeniem ścieków 
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sanitarnych do istniejącej oczyszczalni ścieków MPWiK w Żywcu. Technologia sanitarna, 

część rysunkowa. Autor projektu: Jan Szczepanek, Witold Kocur, Mirosław Grzybek 

• Projekt Budowlany. Kanalizacja sanitarna dla rejonu ul. Wesołej, na odcinku dworca PKP 

Pietrzykowice do ul. Podlesie m. Żywiec – I etap z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do 

istniejącej oczyszczalni ścieków MPWiK w Żywcu. Technologia sanitarna. Autor projektu: 

Jan Szczepanek, Witold Kocur, Mirosław Grzybek 

• Projekt Budowlany. Kanalizacja sanitarna dla rejonu ul. Wesołej, na odcinku dworca PKP 

Pietrzykowice do ul. Podlesie m. Żywiec – I etap z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do 

istniejącej oczyszczalni ścieków MPWiK w Żywcu. Technologia sanitarna. Część rysunkowa. 

Autor projektu: Jan Szczepanek, Witold Kocur, Mirosław Grzybek 

• Projekt Budowlany – Wykonawczy. Studzienka Pomiarowa Ścieków z przepływomierzem 

elektromagnetycznym. Technologia Sanitarna. Autor projektu: Jan Szczepanek, Witold 

Kocur, Mirosław Grzybek 

• Projekt Budowlany – Wykonawczy. Zasilania i instalacji elektrycznej dla studzienki 

pomiarowej. Autor projektu: Franciszek Dobosz, Jan Ferens 

Zadanie 6 - Kanalizacja sanitarna we wsi Bierna 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

PRZĘDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA Sp. z o.o. 
„EURO – EKOLAS” 
41-506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 48 
Tel.: (032) 24-65-246 
Fax: (032) 24-61-329 
 
Zestawienie dokumentacji projektowej: 

• Projekt Budowlany. Kanalizacja sanitarna dla m. Bierna z odprowadzeniem ścieków 

sanitarnych do istniejącej oczyszczalni ścieków MPWiK w Żywcu. Technologia sanitarna. 

Autor projektu: Jan Szczepanek, Witold Kocur, Mirosław Grzybek 

• Projekt Budowlany. Kanalizacja sanitarna dla m. Bierna – etap I, z odprowadzeniem ścieków 

sanitarnych do istniejącej oczyszczalni ścieków MPWiK w Żywcu. Technologia Sanitarna. 

Część rysunkowa. Autor projektu: Jan Szczepanek, Witold Kocur, Mirosław Grzybek 

• Projekt Budowlany – Wykonawczy. Kanalizacja sanitarna dla m. Bierna – etap I, z 

odprowadzeniem ścieków sanitarnych do istniejącej oczyszczalni ścieków MPWiK w Żywcu. 

Technologia Sanitarna. Część rysunkowa. Autor projektu: Jan Szczepanek, Witold Kocur, 

Mirosław Grzybek 
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• Projekt budowlany – wykonawczy. Kanalizacja sanitarna dla m. Bierna – etap I. Branża 

elektryczna – zasilanie i instalacje elektryczne przepompowni. Autor projektu: Franciszek 

Dobosz, Jan Ferens, październik 1999 r. 

• Projekt budowlany – wykonawczy. Kanalizacja sanitarna dla m. Bierna – etap I. Branża 

elektryczna – zasilanie i instalacje elektryczne przepompowni nr P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, 

P7, P8, P8A, P8B, P8C, P11, P12. Autor projektu: Franciszek Dobosz, Jan Ferens 

Zadanie 7 - Kanalizacja sanitarna we wsi Zarzecze 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

PRZĘDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA Sp. z o.o. 
„EURO – EKOLAS” 
41-506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 48 
Tel.: (032) 24-65-246 
Fax: (032) 24-61-329 
 
Zestawienie dokumentacji projektowej: 

• Projekt Budowlany – Wykonawczy. Kanalizacja sanitarna dla m. Zarzecze I etap z 

odprowadzeniem ścieków sanitarnych do istniejącej oczyszczalni ścieków MPWiK w Żywcu. 

Technologia Sanitarna. Autor projektu: Jan Szczepanek, Witold Kocur, Mirosław Grzybek 

• Projekt Budowlany. Kanalizacja sanitarna dla m. Zarzecze I etap z odprowadzeniem ścieków 

sanitarnych do istniejącej oczyszczalni ścieków MPWiK w Żywcu. Technologia Sanitarna. 

Część rysunkowa. Autor projektu: Jan Szczepanek, Witold Kocur, Mirosław Grzybek 

• Projekt Budowlany – Wykonawczy. Kanalizacja sanitarna dla m. Zarzecze I etap z 

odprowadzeniem ścieków sanitarnych do istniejącej oczyszczalni ścieków MPWiK w Żywcu. 

Część rysunkowa. Autor projektu: Jan Szczepanek, Witold Kocur, Mirosław Grzybek 

• Projekt Budowlany – Wykonawczy. Kanalizacja sanitarna dla m. Zarzecze I etap - 

odprowadzenie ścieków do kolektora miejskiego. Branża elektryczna – zasilanie i instalacje 

elektryczne przepompowni nr P9, P10. Autor projektu: Franciszek Dobosz, Jan Ferens 

Zadanie 8 - Kanalizacja sanitarna Podlesie 

ponadto: 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

PRZĘDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA Sp. z o.o. 
„EURO – EKOLAS” 
41-506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 48 
Tel.: (032) 24-65-246 
Fax: (032) 24-61-329 
 
Zestawienie dokumentacji projektowej: 
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• Projekt Budowlany – Wykonawczy. Zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – 

ciśnieniowej gm. Łodygowice. Zasilanie i instalacja elektryczna przepompowni ścieków wraz 

z przedmiarami robót dla miejscowości: Bierna, Zarzecze , Łodygowice Dolne, Pietrzykowice 

Dolne, Pietrzykowice - Żywiec. Autor projektu: Franciszek Dobosz, Jan Ferens 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

Firma „Proj – Bud” mgr inż. Jacek Kutniowski 
43-100 Tychy, ul. Kubicy 27/54 

Zestawienie dokumentacji projektowej: 

• Informacje dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Kan. san. Łodygowice I i II etap, 

Pietrzykowice, Bierna, Zarzecze, Pietrzykowice. Zasilanie kablowe nN i instalacje el. 

przepompowni. Opracował: Gerard Morawiec 

• Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Kanalizacja sanitarna Gm. 

Łodygowice I i II etap. Miejscowość – Łodygowice, Bierna, Zarzecze, Pietrzykowice. 

Opracował: Jan Szczepanek 

• Projekt Budowlano – Wykonawczy. Zewnętrzna Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – 

ciśnieniowa gm. Łodygowice I i II etap. Ogrodzenie przepompowni ścieków sanitarnych. 

Autor projektu: Jan Szczepanek 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

Andrzej Czyżewicz, Franciszek Matysiak  
Zestawienie dokumentacji projektowej: 

• Opinia geotechniczna podłoża gruntowego dla Kanalizacji Sanitarnej w gminie Łodygowice 

etap I/1 obejmujący miejscowości Bierna, Łodygowice Dolne i Zarzecze. Opracował: Andrzej 

Czyżewicz, Franciszek Matysiak 

• Opinia geotechniczna podłoża gruntowego dla Kanalizacji Sanitarnej w gminie Łodygowice 

etap I/2 dla wsi Pietrzykowice obejmujący ul. T. Kościuszki z przyległymi. Opracował: 

Andrzej Czyżewicz, Franciszek Matysiak 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Konstrukcyjne 
43-220 Bojszowy Nowe, ul. Ruchu Oporu 2e 
Tel.: (032) 218 98 88 
Fax: (032) 218 94 47 
 
Zestawienie dokumentacji projektowej: 

• Kanalizacja sanitarna w Łodygowicach. Obiekt budowlany konstrukcji przewiertu pod torem. 

Skrzyżowanie zew. Kanalizacji sanit. z Torem PKP linii Katowice – Zwardoń w km 72.10 w 

sąsiedztwie ul. Beskidzkiej w Łodygowicach. Autor projektu: J. Kostorz 
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• Kanalizacja sanitarna w Łodygowicach. Obiekt budowlany konstrukcji przewiertu pod torem. 

Skrzyżowanie zew. Kanalizacji sanit. z Torem PKP linii Katowice – Zwardoń w km 69.562 w 

sąsiedztwie ul. Beskidzkiej w Łodygowicach. Autor projektu: J. Kostorz 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

Jan Szczepanek 

Zestawienie dokumentacji projektowej: 

• Projekt Budowlano – Wykonawczy. Kanalizacja ciśnieniowa od Przepompowni Nr P10 

(Zarzecze) do studni rozprężnej (Podlesie) wraz z przepompowniami (Tłoczniami) ścieków 

P10 i P14. Autor projektu: Jan Szczepanek 

1.8.2 Spis uzgodnień  

Poniżej przedstawiono spis uzgodnień i warunków będących w dyspozycji Zamawiającego:    

Zadanie 1 - Kanalizacja sanitarna we wsi Pietrzykowice – Etap II 
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Zadanie 2 - Kanalizacja sanitarna we wsi Łodygowice – Etap II 
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Zadanie 3 - Kanalizacja sanitarna we wsi Łodygowice Dolne – Etap I 
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Zadanie 8 - Kanalizacja sanitarna Podlesie 

Spis uzgodnień – taki sam jak dla zadania 1 

Warunki zasilania przepompowni 

Nr. Zał. Nazwa Instytucji lub Urzędu Rodzaj pisma Data 
1 „ENION” Spółka Akcyjna Oddział w Bielsku-Białej 

Beskidzka Energetyka Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. 
Wesoła 69 

WP/R4/802/409798/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-39 

2006.06.19 

2. „ENION” Spółka Akcyjna Oddział w Bielsku-Białej 
Beskidzka Energetyka Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. 
Wesoła 69 

WP/R4/795/409807/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-34 

2006.06.19 

3. „ENION” Spółka Akcyjna Oddział w Bielsku-Białej 
Beskidzka Energetyka Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. 
Wesoła 69 

WP/R4/410346/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-9 

2006.09.06 

4 „ENION” Spółka Akcyjna Oddział w Bielsku-Białej 
Beskidzka Energetyka Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. 
Wesoła 69 

WP/R4/410341/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-42 

2006.09.06 

5 „ENION” Spółka Akcyjna Oddział w Bielsku-Białej 
Beskidzka Energetyka Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. 
Wesoła 69 

WP/R4/797/409804/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-20 

2006.06.19 

6 „ENION” Spółka Akcyjna Oddział w Bielsku-Białej 
Beskidzka Energetyka Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. 
Wesoła 69 

WP/R4/798/409802/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-XV 

2006.06.19 

7 „ENION” Spółka Akcyjna Oddział w Bielsku-Białej 
Beskidzka Energetyka Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. 
Wesoła 69 

WP/R4/794/409806/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-33 

2006.06.19 
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8 „ENION” Spółka Akcyjna Oddział w Bielsku-Białej 
Beskidzka Energetyka Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. 
Wesoła 69 

WP/R4/806/409791/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-5 

2006.06.19 

9 „ENION” Spółka Akcyjna Oddział w Bielsku-Białej 
Beskidzka Energetyka Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. 
Wesoła 69 

WP/R4/805/409792/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-11 

2006.06.19 

10 „ENION” Spółka Akcyjna Oddział w Bielsku-Białej 
Beskidzka Energetyka Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. 
Wesoła 69 

WP/R4/808/409789/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-27 

2006.06.19 

11 „ENION” Spółka Akcyjna Oddział w Bielsku-Białej 
Beskidzka Energetyka Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. 
Wesoła 69 

WP/R4/803/409794/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-XVIII 

2006.06.19 

12 „ENION” Spółka Akcyjna Oddział w Bielsku-Białej 
Beskidzka Energetyka Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. 
Wesoła 69 

WP/R4/410339/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-24 

2006.09.06 

13 „ENION” Spółka Akcyjna Oddział w Bielsku-Białej 
Beskidzka Energetyka Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. 
Wesoła 69 

WP/R4/804/409793/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-III 

2006.06.19 

14 „ENION” Spółka Akcyjna Oddział w Bielsku-Białej 
Beskidzka Energetyka Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. 
Wesoła 69 

WP/R4/807/409790/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-25 

2006.06.19 

15 „ENION” Spółka Akcyjna Oddział w Bielsku-Białej 
Beskidzka Energetyka Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. 
Wesoła 69 

WP/R4/410338/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-21 

2006.09.06 

16 „ENION” Spółka Akcyjna Oddział w Bielsku-Białej 
Beskidzka Energetyka Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. 
Wesoła 69 

WP/R4/410342/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-18 

2006/09.08 

17 „ENION” Spółka Akcyjna Oddział w Bielsku-Białej 
Beskidzka Energetyka Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. 
Wesoła 69 

WP/R4/815/409803/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-XV 

2006.06.19 

18 „ENION” Spółka Akcyjna Oddział w Bielsku-Białej 
Beskidzka Energetyka Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. 
Wesoła 69 

WP/R4/410343/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-XIV 

2006.06.08 

19 „ENION” Spółka Akcyjna Oddział w Bielsku-Białej 
Beskidzka Energetyka Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. 
Wesoła 69 

WP/R4/817/409795/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-XII 

2006.06.19 

20 „ENION” Spółka Akcyjna Oddział w Bielsku-Białej 
Beskidzka Energetyka Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. 
Wesoła 69 

WP/R4/410344/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-VII 

2006.09.06 

21 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/411331/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P VI 

2007.03.05 

22 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/799/409801/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-38 

2006.06.19 

23 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/411346/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-7 

2007.03.05 

24 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/411347/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-6 

2007.03.05 

25 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/411230/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-8 

2007.02.15 

26 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/410337/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-41 

2006.09.06 

27 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/411236/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-26 

2007.02.15 

28 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/411232/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P II 

2007.02.15 

29 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/411234/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-17 

2007.02.15 

30 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/411235/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-10 

2007.02.15 

31 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/411228/07 
Warunki zasilania dla 

2007.02.15 
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Przepompowni Nr P XIII 
32 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/411226/07 

Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P V 

2007.02.13 

33 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/411326/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P XVII 

2007.03.05 

34 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/411327/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P XIX 

2007.03.05 

35 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/411328/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P XVI 

2007.03.05 

36 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/411344/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-13 

2007.03.05 

37 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/809/409788/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-32 

2006.06.19 

38 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/410334/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-16 

2006.09.06 

39 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/410336/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-19 

2006.09.06 

40 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/410335/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-23 

2006.09.06 

41 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/410347/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-30 

2006.09.06 

42 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/410340/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-29 

2006.09.06 

43 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/411227/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P IV 

2007.02.13 

44 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/818/409796/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-XX 

2006.06.19 

45 „ENION” Rejon Dystrybucji Żywiec, ul. Wesoła 69 WP/R4/410345/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P-12 

2006.09.06 

46 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

Pismo WP/R4/411225/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P0 

2007.02.13 

47 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

WP/R4/411225/07 Warunki 
zasilania dla 
Przepompowni Nr P0 

2007.02.13 

48 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

Pismo WP/R4/816/409797/06 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P2 

2006.06.19 

49 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

WP/R4/816/409797/06 Warunki 
zasilania dla 
Przepompowni Nr P2 

2006.06.19 

50 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

Pismo WP/R4/411237/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P 8A 

2007.02.15 

51 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

WP/R4/411237/07 Warunki 
zasilania dla 
Przepompowni Nr P8A 

2007.02.15 

52 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

Pismo WP/R4/411449/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P 28 

2007.03.15 

53 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

WP/R4/411449/07 Warunki 
zasilania dla 
Przepompowni Nr P 28 

2007.03.05 

54 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

Pismo WP/R4/411345/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P 8C 

2007.03.05 
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55 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

WP/R4/411345/0 Warunki 
zasilania dla 
Przepompowni Nr P 8C 

2007.03.05 

56 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

Pismo WP/R4/411233/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P 14 

2007.02.15 

57 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

WP/R4/411233/07 Warunki 
zasilania dla 
Przepompowni Nr P 14 

2007.02.15 

58 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

Pismo WP/R4/411332/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P I  

2007.03.05 

59 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

WP/R4/411332/07 Warunki 
zasilania dla 
Przepompowni Nr P I 

2007.03.05 

60 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

Pismo WP/R4/411348/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P 4 

2007.03.05 

61 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

WP/R4/411348/07 Warunki 
zasilania dla 
Przepompowni Nr P 4 

2007.03.05 

62 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

Pismo WP/R4/411329/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P XI 

2007.03.05 

63 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

WP/R4/411329/07 Warunki 
zasilania dla 
Przepompowni Nr P XI 

2007.03.05 

64 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

Pismo WP/R4/411349/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P 1 

2007.03.05 

65 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

WP/R4/411349/07 Warunki 
zasilania dla 
Przepompowni Nr P 1 

2007.03.05 

66 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

Pismo WP/R4/411450/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P 22 

2007.03.15 

67 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

WP/R4/411450/07 Warunki 
zasilania dla 
Przepompowni Nr P 22 

2007.03.15 

68 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

Pismo WP/R4/411238/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P X 

2007.02.15 

69 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

WP/R4/411238/07 Warunki 
zasilania dla 
Przepompowni Nr P X 

2007.02.15 

70 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

Pismo WP/R4/411452/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P 40 

2007.03.15 

71 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

WP/R4/411452/07 Warunki 
zasilania dla 
Przepompowni Nr P 40  

2007.03.15 

72 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

Pismo WP/R4/411330/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P VIII 

2007.03.05 

73 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

WP/R4/411330/07 Warunki 
zasilania dla 
Przepompowni Nr P VIII 

2007.03.05 

74 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

Pismo WP/R4/411231/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P 3 

2007.02.15 

75 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

WP/R4/411231/07 Warunki 
zasilania dla 
Przepompowni Nr P 3 

2007.02.15 

76 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

Pismo WP/R4/411451/07 
Warunki zasilania dla 
Przepompowni Nr P 15 

2007.03.15 

77 ENION Rejon Dystrybucji Żywiec, 
ul. Wesoła 69 

WP/R4/411451/07 Warunki 
zasilania dla 
Przepompowni Nr P 15 

2007.03.15 
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1.8.3 Warunki gruntowo-wodne i górnicze.  

Teren Gminy Łodygowice leży poza obszarem oddziaływania eksploatacji górniczej. Warunki gruntowo 

wodne zawarte są projektach budowlanych. Wykonawca (przed złożeniem oferty) we własnym zakresie i na 

własny koszt zobowiązany jest do sprawdzenia istniejących warunków gruntowych i ich właściwej 

interpretacji.  

1.8. Podstawowe wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inżyniera. 

 

1.9. Teren Budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy zgodnie z ustaleniami klauzuli 2.1 

Warunków Kontraktu. 

Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z odpowiednim 

wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym miedzy innymi właścicieli nieruchomości, na których 

realizowane będą roboty, właścicieli infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze rozpoczęcia Robót, 

przewidywanym terminie ich zakończenia, uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za 

ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 

opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty. 

Z chwila przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren 

przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest 

również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 

dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

 

1.10. Oznakowanie Terenu Budowy 

1.11. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do 
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oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. 

rozporządzeniem. 

1.12. Tablice informacyjne o projekcie 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać przez okres wykonywania 

robót (w tym pokryć koszty dzierżawy terenu, na którym stoi tablica) tablice informacyjne – nie mniej niż 4 

sztuki. Tablice powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań 

informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności. Miejsce ustawienia tablic 

musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Aktualna wersja wytycznych odnośnie tablic informacyjnych znajduje się pod adresem: 

http://www.funduszspojnosci.gov.pl 

1.13. Tablice pamiątkowe 

Po zakończeniu realizacji projektu Wykonawca wykona i zamontuje tablice pamiątkowe – nie mniej niż 4 

tablice. w miejscu powszechnie dostępnym, wskazanym przez Zamawiającego. Tablice muszą być zgodne z 

obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących 

przedsięwzięć Funduszu Spójności. Aktualna wersja wytycznych odnośnie tablic pamiątkowych znajduje się 

pod adresem: http://www.funduszspojnosci.gov.pl 

1.14. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 

poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i Przejęcia Robót. W 

szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań. 

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 

zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach wcześniej uzgodnionych,  tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 

przez Inżyniera. 
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d) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów 

prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu 

lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

e) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe. 

f) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu 

robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 

g) Przekroczenia obiektów: droga krajowa, drogi powiatowe i gminne, tory PKP, potoki, rzeki, rowy 

odwadniające i inne cieki wodne należy wykonać po pisemnym poinformowaniu użytkowników tych 

terenów o terminie rozpoczęcia robót. 

h) Wszelkie kolizje należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z wymogami Polskich Norm, 

Dokumentacji Projektowej i wymagań użytkowników tych obiektów. 

i) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy zgodnie z 

„Prawem o ruchu drogowym" i innymi przepisami związanymi, w okresie trwania realizacji kontraktu, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

Cenę Kontraktową. 

 

1.15. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy oraz uzyska 

wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia właścicieli dróg i odnośnych władz. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 

odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 

Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastępczego i zabezpieczenie 

robót na czas budowy. 

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robót i zlikwiduje po zakończeniu Robót wszelkie 

objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz 

związany ze zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych. 

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a w 

programie Robót uwzględni odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 

zabezpieczenia. 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas 

prowadzenia Robót. 

Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady 

spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót oraz jest obciążany ewentualnymi kosztami usuwania 

tych wad. 

Wykonawca pokryje opłaty (w czasie prowadzenia robót budowlanych) administracyjne za zajęcie pasa 

drogowego, umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym czy kolejowym oraz uzyska 

wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje w tym zakresie. Koszt tych opłat należy ująć w cenie 

kontraktowej. 

Wykonawca umieści na swój koszt ogłoszenia o planowanych zmianach organizacji ruchu w prasie.  

Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały 

uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robót. 

1.16. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

− stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z późniejszymi 

zmianami), 

− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627 z 

późniejszymi zmianami), 

− stosować się do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z późniejszymi zmianami). 

W okresie trwania Robót wykonawca będzie: 

− utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. 

− Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

− możliwością powstania pożaru. 
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Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić 

ich przestrzeganie zgodnie z FIDIC Subklauzula 4.18. 

Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych, dokonania utylizacji materiałów oraz bezpieczne i prawidłowe 

odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego placu budowy, lub miejsc związanych z 

prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

1.17. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.18. Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych i 

nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od 

odpowiednich zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem 

poinformuje tych zarządców o planowanym terminie rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób 

zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji budowli, urządzeń i instalacji oraz zapewni udział 

nadzoru technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych, budowli, urządzeń i 

instalacji.  

Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

budowli, instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie Robót rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 

Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania robót lub 

na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój 

koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed 

awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich 

wystąpienia. 
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1.19. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót 

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót należy 

wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg gminnych i osiedlowych. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu oddziaływania 

prowadzonych przez siebie robót.  

1.20. Bezpieczeństwo prowadzenia prac 

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP 

oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

− używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży 

− Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 

− Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

− Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie 

− Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków 

− Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami 

jadalnymi, łazienkami i toaletami 

− Właściwe zabezpieczenia p – poż. robót i urządzeń Terenu Budowy 
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Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i 

spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie 

Budowy. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 

budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.21. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu Budowy, 

budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu Terenu 

Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne 

ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. 

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach oraz 

w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji 

lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie 

dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie 

Budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera. Po uzgodnieniu 

terminu wizji z Inżynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, które uczestniczyć mają 

w wizji. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót zostaną 

naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), 

tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcje. 

 

1.22. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez 

organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób 

ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
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dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.  

1.23. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do 

danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane 

normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy 

lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia 

ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 

zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 

dokumentach. 

1.24. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu 

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia musza odpowiadać wymogom Warunków Ogólnych Kontraktu i 

Warunków Szczególnych Kontraktu  i Instrukcji dla Wykonawców oraz muszą one uzyskać akceptacje 

Inżyniera i Zamawiającego. 

Wraz ze złożeniem wyżej wymienionych dokumentów do akceptacji, Wykonawca złoży oświadczenie, że 

przedłożone Gwarancje i Ubezpieczenia są w pełni zgodne z Warunkami Kontraktu. 

1.25. Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 

Wykonawca wykona i dostarczy niżej wymienione dokumenty: 

− projekt organizacji budowy i robót spójny z Programem Zapewnienia Jakości oraz programem Robót 

dostarczanym na mocy klauzuli 8.3 Warunków Kontraktu, 

− projekt organizacji ruchu  

− dokumentację powykonawczą zgodną z wymaganiami niniejszej ST 

− instrukcję (program) rozruchu zgodną z wymaganiami niniejszej ST  

− projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót Stałych, w tym w 

szczególności: 

− projekty umocnienia ścian wykopów, 

− projekty odwodnienia wykopów, 

− rysunki wykonawcze, dotyczące odtworzeń nawierzchni,  
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- inwentaryzację wycinki drzew i krzewów wraz z wszelkimi dokumentami formalnymi (pozwolenia, 

uzgodnienia itp.)  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie wymagane 

prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót (np. pozwolenia 

wodno – prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopów, itp.) oraz wykona 

wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.  

Wykonawca sporządzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia robót 

przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie.   

Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem ważność przez cały czas trwania kontraktu 

wszelkich map, dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz 

wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegółowe, które niezbędne będą do ukończenia robót. 

Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 

Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży 

je w trzech kopiach do akceptacji Inżyniera. 

Żadne braki czy błędy projektowe nie upoważniają Wykonawcy do spowolnienia robót, jeżeli wystąpią 

wykona on stosowne opracowania, które w razie wykazania, że musiały powstać na skutek błędów w 

dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego zostaną potraktowane jako prace dodatkowe i/lub 

zamienne. 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagają uzyskania zatwierdzenia ze strony Inżyniera. Zatwierdzenie 

takie zgodnie z treścią klauzuli 3.1 Warunków Kontraktu „nie zwalniają Wykonawcy z żadnej 

odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Kontraktu, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, 

pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia”. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie 

uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, 

kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

W przypadku braku w Przedmiarze Robót pozycji na opracowanie dokumentacji koniecznych do 

opracowania przez Wykonawcę koszt ich wykonania należy przewidzieć w cenie robót zasadniczych. 

1.26. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w 

Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 

zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 
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Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 

zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej należy poddawać pomiarowi 

powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację 

geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz 

do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – 

kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami 

właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem Prób 

Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone 

zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, 

aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumentacje powykonawczą w 4 egzemplarzach w formie wydruków 

oraz w 4 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczą dokumentację geodezyjno – 

kartograficzną Wykonawca powinien przekazać do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka) i uzyskać jej uzgodnienie. 

1.27. Program rozruchu 

Program rozruchu zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych. Program 

rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży Inżynierowi do przeglądu i zatwierdzenia w 2 egzemplarzach w 

terminie na 90 dni przed datą rozpoczęcia Prób Końcowych według aktualnego programu Robót. Program 

zawierał będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po 

zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z 

Kontraktem. Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej 

technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Prób. W każdym przypadku 

Program uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zwarte w zatwierdzonych Dokumentach 

Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie 

gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Inżynier odrzuci Program rozruchu, a Wykonawca będzie 

zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia Programu rozruchu zgodnie ze wskazówkami Inżyniera. 

1.28. Szkolenie Personelu 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby personelu Zamawiającego. Wszelkie 

szkolenia i instruktaż będą prowadzone w języku polskim. 
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Szkolenie będzie ogólnie obejmować zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi systemów jako całości, 

po czym nastąpi zaznajomienie z konkretnymi elementami wyposażenia.  

Wykonawca zapewni instruktorów, którzy przeprowadzą szkolenie na miejscu obejmujące właściwą 

eksploatację, kontrole jakości, konserwacje wyposażenia oraz procedury bezpieczeństwa. 

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Inżynierem i Zamawiającym zasad organizacji, planu szkoleń 

oraz do określenia umiejętności, jakimi winien posługiwać się personel przystępujący do szkolenia. 

1.29. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez 

Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, 

włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia 

na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty 

korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w 

czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być 

regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Drogi dojazdowe dla potrzeb obsługi 

komunikacyjnej zaplecza budowy będą podlegać uzgodnieniu w ramach projektów organizacji ruchu. 

1.30. Zaplecze dla Inżyniera 

Zamawiający wymaga, aby w najbliższym sąsiedztwie zaplecza Wykonawcy, Wykonawca zapewnił i 

utrzymywał na czas realizacji Kontraktu zaplecze (biuro) dla Inżyniera, gwarantujące bezpośrednie, szybkie i 

sprawne współdziałanie podczas realizacji Kontraktu.  

Zaplecze dla Inżyniera winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

gospodarczym, administracyjnym (ma mieć zagwarantowane podstawowe media tj. woda, kanalizacja, 

ogrzewanie, linia telefoniczna, instalacja elektryczna itp.). Przy zapleczu Wykonawca zapewni miejsca 

parkingowe dla samochodu Inżyniera. Propozycja zaplecza Inżyniera musi uzyskać jego akceptację. 

Wykonawca w okresie obowiązywania Kontraktu będzie zobowiązany do:   

− zapewnienia dopływu prądu elektrycznego, wody i odprowadzenia ścieków, 

− zapewnienia łączności telefonicznej, 

− zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektów - odpowiedniego dla samochodów i bez względu na 

warunki pogodowe, 

− przygotowania czterech miejsc parkingowych dla samochodów osobowych personelu Zamawiającego. 
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Koszty wyposażenia i funkcjonowania biura (meble, komputery, sprzęt biurowy, opłaty za media, połączenia 

telefoniczne, dostęp do Internetu, materiały biurowe) zostaną poniesione przez Inżyniera.  

1.31. Nadzór oraz dokumentacja archeologiczna 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

wstrzymania robót, powiadomienia Inżyniera i właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz 

postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 

dnia 23.07.2003 r) oraz ze związanym z nią rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 

architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). 

Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy 

wznowić robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być 

prowadzone pod płatnym nadzorem archeologiczno – konserwatorskim nad całością prac ziemnych, które 

należny zlecić odpowiednim służbom. Wykonawca własnym kosztem i staraniem, jeżeli zachodzi taka 

potrzeba, wypełni wszelkie warunki postawione przez właściwego Konserwatora Zabytków, w tym również 

zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszą zostać 

zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich zastosowaniem. 

2. Materiały i urządzenia 

2.1. Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza być: 

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem 

budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem 

deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

b) zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności ST i dokumentacją projektową, a także 

poleceniami Inżyniera, 

c) nowe i nieużywane 

d) wszelkie materiały z rozbiórek i demontażu Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z 

wymaganiami Ustawy o odpadach.  Znalezienie odpowiedniego miejsca zagospodarowania należy do 

obowiązków Wykonawcy. Całość robót z tym związanych należy ująć w cenie ofertowej. 

e) Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 

przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych.  Wszelkie koszty związane z 

usunięciem gruntu z Terenu budowy, transportem gruzu, koszty składowania gruntu na składowiskach, 

koszty utrzymania składowisk, koszty wykonywania wszelkich robót na składowiskach (np. załadunku, 

wyładunku, przemieszczenia gruntu, formowania nasypów i inne) ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić 
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w cenie oferty Wykonawcy.  Wykonawca na etapie składania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas 

ziemnych będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Terenu budowy. 

Wykonawca powinien także ustalić lokalizacje składowisk tymczasowych, odległość tych miejsc i 

odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie 

Należny stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

Systemu Zapewnienia Jakości. 

W Dokumentacji Projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre 

charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, 

spełniające wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy elementami 

zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi przedłożyć 

do zatwierdzenia przez Inżyniera pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów. Przed 

złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć w dwóch 

kopiach Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny być jednoznacznie i starannie podane 

w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inżynierem. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiałów 

przed ich zatwierdzeniem przez Inżyniera i dopuszczeniem do wbudowania.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Materiały i urządzenia do ich pozyskania powinny nadawać się do użycia w konkretnych warunkach 

klimatycznych i środowiskowych (w miejscu lokalizacji robót). Wykonawca musi uzyskać zezwolenie i 

zatwierdzenie od właścicieli i władz na pozyskanie materiałów. Inżynier musi otrzymać odpowiednią i 

rzetelną informację przed rozpoczęciem eksploatacji materiałów przez Wykonawcę i ich dostarczania na 

budowę. 

Warunki środowiskowe mogą się różnić dla poszczególnych fragmentów robót, także materiały powinny być 

dobrane aby odpowiadały warunkom w miejscu ich zastosowania. Wszystkie lokalne zwyczaje, prawa i 

przepisy przedstawione przez Zamawiającego i inne władze w odniesieniu do dostaw i źródeł materiałów 

muszą być przestrzegane. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie Materiałów i Urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Materiałów mogą być pobierane w 

celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

Materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
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• Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Nie dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia i ludzi.  

2.6. Przechowywanie i magazynowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inżynierem. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należny zminimalizować poprzez właściwe 

zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robót. 

Urządzenia i materiały należny przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów, wraz z 

kopiami tych instrukcji. Na Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych materiałów dopóki nie będą spełnione 

następujące warunki: 

− Inżynier otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków składowania Materiałów na 

Terenie Budowy;  oraz 

− Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inżyniera. 

2.7. Stosowanie materiałów z odzysku 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwalających na odzysk wartościowych 

materiałów w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane 

materiały z odzysku, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Wszystkie materiały z odzysku niezakwalifikowane przez Inżyniera 

do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiającemu, stanowią odpad i będą zutylizowane 

staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej 
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2.8. Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń 

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez 

Inżyniera. Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do 

obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp.  

Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z 

przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń i prześle dwie 

kopie takich atestów do Inżyniera. Atesty takie mają stwierdzić, że odnośne Materiały i Urządzenia zostały 

poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i 

norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia 

dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty.  

Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed ich 

dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za 

właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do 

jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów.  

Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek 

Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z 

którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą 

równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a 

istniejących w innych językach. Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje 

otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniający 

kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i 

Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja 

takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych 

gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

2.9. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim. DTR te będą obejmować: 

a) Część rysunkową obejmującą: 

− schematy procesu i instalacji 

− kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 

− rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z ciężarem 

Urządzenia 

− opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części 
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− założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów 

− certyfikaty (certyfikaty Materiałów, certyfikaty prób etc.) 

− obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.) 

− schemat połączeń np. elektrycznych; 

− specyfikacje narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem, 

b) Cześć instalacyjną obejmującą opis 

− wymagań dotyczących instalacji 

− wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 

− zalecenia dotyczące magazynowania i montażu 

c) Cześć obsługową obejmującą opis 

− obsługi 

− konserwacji 

− naprawy 

DTR będą przedkładane Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy Urządzeń. Wykonawca 

musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszła tego 

konieczność podczas instalacji lub rozruchu Urządzeń. 

2.10. Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp. 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i 

zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda cześć urządzenia musi być wyposażona w oryginalne 

tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne 

producenta. 

2.11. Usługi specjalistów- pracowników Producentów 

Koszt wszelkich usług świadczonych przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone 

podczas przeprowadzania Robót budowlanych pokrywa Wykonawca. 

2.12. Obsługa serwisowa dostarczonych Urządzeń 

Wymaga się, aby serwis wszelkich instalowanych Urządzeń, w przypadku wystąpienia awarii, przybył na 

teren obiektu w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu: 

- ustalenia przyczyny awarii, 

- podania sposobu jej usunięcia, 

- ustalenia terminu usunięcia awarii, 
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3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w 

zaakceptowanych przez Inżyniera: projekcie organizacji Robót i Programie; w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich aktualności 

będą wystarczającym powodem do wydania przez Inżyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania 

użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z Terenu Budowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać 

odpowiednimi zaświadczeniami. 

4. Transport 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia 

materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inżyniera. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość 

wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu Drogowego i 

innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie. 

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej wadze 

oraz powinien regularnie informować Inżyniera o każdym takim transporcie. Samochody o nadmiernym 

nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny 

koszt i zgodnie z instrukcjami Inżyniera. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  
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5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakość 

zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi przez Wykonawcę: Programem, projektem 

organizacji robót i PZJ. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

5.2. Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy 

(wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy). Projekt odwodnienia wymaga 

zatwierdzenia przez Inżyniera przed przystąpieniem do Robót zasadniczych. 

5.3. Dokumentacja Projektowa 

Zamawiający posiada dokumentację projektową, stanowiącą podstawę realizacji Robót. Przed 

przystąpieniem do Robót Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokumentację projektową, zgodnie z 

zapisami klauzuli 1.8 Warunków Kontraktu. 
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5.4. Zgodność Robót z Dokumentami Kontraktowymi 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, dokumentacją projektową i 

poleceniami Inżyniera oraz zgodnie ze sztuką budowlaną 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

stanowią całość Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w Akcie Umowy. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich szczegółów 

projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwag przy wycenie poszczególnych robót, planowaniu budowy, 

realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać  

błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inżyniera, który zajmie stanowisko w zgłaszanej przez Wykonawcę sprawie. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Kontraktem. Dane 

określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe. 

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W 

przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

5.5. Szczególne zasady prowadzenia robót  

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie robót zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami 

wydanymi przez gestorów sieci, zarządców dróg i innych właścicieli.  

Spis warunków i uzgodnień przedstawiono w pkt.1.7.2 niniejszej ST. 

 W szczególności: 

• Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest powiadomić wszelkich właścicieli 
urządzeń i sieci,  

• Prace ziemne w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem właścicieli 
tych sieci. W tych rejonach wykopy należy wykonywać ręcznie 

• Skrzyżowania bezkolizyjne z istniejącym uzbrojeniem terenu (gazociąg, wodociąg, kable 
energetyczne, kable telefoniczne) wymagają stosowania rur ochronnych zgodnie z przepisami PN 
oraz uzgodnieniami z zarządcami poszczególnych sieci 

• W rejonach występowania istniejącego drenażu odwadniającego roboty wykonywać ręcznie, 
konieczne jest jego przywrócenie do stanu sprzed rozpoczęcia robót i staranna naprawa 
ewentualnych jego uszkodzeń 

• Włazy przepompowni ścieków zabezpieczyć przed dostaniem się do ich wnętrza osób 
niepożądanych 
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• Po zakończeniu robót należy odtworzyć do stanu pierwotnego trawniki, nawierzchnie dróg i 
chodników. (odtworzenie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego dotyczy pasa robót, w którym były 
prowadzone bezpośrednio roboty. W przypadku gdy zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu 
prowadzenia robót nałoży obowiązek odtworzenia nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych 
robót, to fakt ten należy zgłosić Inżynierowi i Zamawiającemu w celu określenia kwalifikalności 
kosztów)        

• Zachować normatywne odległości od istniejącej  infrastruktury i urządzeń (kabli, gazociągów, 
kanałów co itp.) 

• Zabezpieczyć miejsca kolizyjne (skrzyżowania) zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz 
uzgodnieniami 

• wykonywać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania istniejącej infrastruktury 

• Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych awarii oraz 
spowodowanie zagrożeń dla pracowników i osób postronnych, na skutek  nieprawidłowo 
prowadzonych prac, braku zabezpieczenia itp. 

• Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą Inżynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 
przez Wykonawcę. Szczegółowe wymagania i zakres prac przedstawiono w ST01-1. 

• Wykonawca zatrudni również uprawnionego geologa do obsługi geotechnicznej – przeprowadzania 
badań zagęszczenia gruntu dna wykopów pod posadowienia obiektów i zasypywanych wykopów, 
sprawdzania zgodności rzeczywistych parametrów gruntu z przyjętymi do projektowania, itp. 
 Szczegółowe wymagania dotyczące metod prowadzenia robót budowlanych zawarte są również w 
dokumentacji projektowej dla poszczególnych zadań.  

5.6. Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie 

i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, światłowody, wodociągi, gazociągi i tym 

podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 

instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 

wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z 

administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, 

rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 

geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 

wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a 

także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, 

które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją 

działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie 

konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego 

zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 

tymczasowych i ponownego zamontowania istniejącej instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień 
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poczynionych z Inżynierem. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów uzbrojenia 

podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia. 

6. Kontrola jakości robót 

Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.9 Warunków Kontraktu system zapewnienia jakości 

(SZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami 

podanymi w Kontrakcie. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w 

Kontrakcie, normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie Robót zgodnie z 

Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

6.1. Program zapewniania jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić PZJ do akceptacji Inżyniera, który będzie zawierać:  

a. Część ogólną dotyczącą spraw organizacyjnych 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• opis zapewnienia warunków BHP, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  poszczególnych 

elementów Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b. Część szczegółowa dotycząca każdego odcinka robót 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów i 

urządzeń, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i 

częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności, sposób udokumentowania jak również podać kto 

jest odpowiedzialny za jej wykonanie. 

PZJ musi być spójny z projektem organizacji robót i Programem robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 

celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu 

badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 

Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 
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Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą 

wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w systemie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania dokonywane przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Kontraktu na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Kontraktem. W takim 
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przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

6.7. Dokumentacja Budowy 

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, 

2) Dziennik budowy 

3) Księga obmiarów  

4) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

5) Dokumenty Wykonawcy, 

6) Komunikaty (pisma) zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 

Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 

7) Program Robót, 

8) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu 

załącznikami, 

9) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów, 

10) Dokumenty zapewnienia jakości, 

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

13)Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych.  

6.8. Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne 

dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane 

podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do tych 

dokumentów. 

6.9. Przechowywanie Dokumentacji Budowy 

Wymienione w punkcie 6.7 powyżej dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacja Kontraktu będą 

przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, 

przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być przechowywane 

tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem 

okresach archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 

7.1. Zasady obmiaru robót 

Księgę Obmiarów prowadzi Wykonawca. Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym 

pisemnym powiadomieniu Inżyniera, co najmniej na 3 dni przed terminem wykonania obmiarów. Wyniki 

obmiaru powinny być wpisywane w księdze obmiaru i określać rzeczywisty zakres dokonanych robót 

zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki powinny być wyrażone w jednostkach 

określonych w Przedmiarze Robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót.  

Obmiar Robót będzie potwierdzony przez uprawnionego geodetę w formie szkiców geodezyjnych 

powykonawczych i zatwierdzony przez Inżyniera. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii 

osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 

wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru i rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inżynierem. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. W celu potwierdzenia dokładności mogą być wymagane certyfikaty jakości i legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

Robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inżyniera. 
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Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

8. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych Robót, Roboty 

podlegają następującym etapom odbioru:  

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi po okresie gwarancji 

• odbiorowi ostatecznemu. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. 

 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inżynier. O gotowość danej części Robót do 

odbioru Wykonawca powiadamia Inżyniera pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony bez zbędnej zwłoki. 

 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie: 

� dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych 

robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób np. próby na eksfiltrację i infiltrację, inspekcji i badań, 

atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z 

projektem wykonanych robót, wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu oraz wszelkie inne 

dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

� przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i inne 

osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokóle odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru 

oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych 

robót: 

� zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST, 

� rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 
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� technologie wykonania robót, 

� parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokółu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty z 

prób. 

Wzór protokółu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności wynikających z Kontraktu., 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego 

wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami 

opisanymi w p. 8.1 dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności, 

kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności. Jeżeli w 

zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom we wcześniejszym 

okresie, Wykonawca załączy do wystąpienia protokóły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru 

częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

8.3. Próby końcowe 

� Celem Prób Końcowych jest protokólarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Kontraktem 

wszystkich Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

� Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Inżyniera następujących 

dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

a) dokumentacja powykonawcza  

b) program rozruchu  

c) protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, 

d) protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

e) dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów: 

f) dokumenty atestacyjne, 

g) certyfikaty, deklaracje zgodności, 

h) świadectwa jakości, 

i) atesty higieniczne 

j) dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych Urządzeń, 

k) oświadczenia właścicieli o braku roszczeń po wykonanych robotach, 
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Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do 

przystąpienia do Prób Końcowych. 

Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed wydaniem przez Inżyniera potwierdzenia osiągnięcia 

gotowości do rozpoczęcia Prób. 

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie 

przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w próbach 

przez Zamawiającego lub, których udział w Próbach jest wymagany przepisami. 

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przystąpienia do Prób. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru uzgodnionego z 

Inżynierem. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków Komisji. 

Niezależnie od zatwierdzenia Inżyniera Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia Prób w 

sposób dokumentujący zgodność z Kontraktem, a w szczególności dokumentujący osiągnięcie 

parametrów końcowych określonych w Kontrakcie. 

Każdą kolejną fazę prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy poprzedniej. 

Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób, w 

poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów 

określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami 

tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie próby. 

 

Zakres i etapy Prób Końcowych 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

� sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikacje ich zgodności z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu 

� sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, 

protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp. 

� wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie Prób Końcowych 

przewidziano w poszczególnych ST, 

� przeprowadzenie rozruchu urządzeń zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczególnych ST i z 

zatwierdzonym Programem rozruchu  

� ocena inspekcji telewizyjnej kamerą wideo. (Kanał przed inspekcją powinien być wyczyszczony 

ciśnieniowo) 

� ocena prób szczelności na eksfiltrację i infiltrację 

� ocena wyników pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu 

Raport z Prób Końcowych 

 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych oraz 

wytyczne dotyczące eksploatacji. 
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W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

� protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji, 

� protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

� protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z Kontraktem i dokumentacją projektową, 

� protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie 

wymogi w zakresie BHP i ppoż, 

� oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane, o braku roszczeń 

po wykonanych robotach. 

 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań 

ustalonych przez Inżyniera. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

Po wykonaniu przez Wykonawcę Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności 

wykonania tych Robót i zaakceptowaniu poprawności Robót przez Komisję Inżynier wystawi Świadectwo 

Przejęcia Robót. 

 

8.4. Pozwolenie na użytkowanie 

Po zakończeniu robót Wykonawca uzyska własnym staraniem pozwolenie na użytkowanie (dla obiektów, dla 

których jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) oraz dokona w imieniu Zmawiającego zgłoszenia 

o zakończeniu inwestycji na podstawie sporządzonych przez siebie dokumentów. W przypadku 

zakwestionowania tych dokumentów przez instytucje upoważnione do ich opiniowania Wykonawca jest 

zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia tych dokumentów.  

Przejęcie do eksploatacji kanalizacji nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji w 

sprawie pozwolenia na użytkowanie wraz z dokumentacją budowy i dokumentacją powykonawczą. 

Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także w razie potrzeby 

instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu. 

Przekazanie kanalizacji do eksploatacji zostanie potwierdzone pisemnie "Protokołem przekazania do 

eksploatacji". 

8.5. Wystawienie świadectwa wykonania 

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania po zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad. Wystawienie Świadectwa 

Wykonania jest możliwe po zakończeniu procedury odbioru pogwarancyjnego polegającego na ocenie 

wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie odbioru ostatecznego zostają zawarte w 

protokole. 
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8.6. Rozliczenie ostateczne 

Po wystawieniu Świadectwa Wykonania przez Inżyniera Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Inżynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i 

załącznikami, których zakres wynika ściśle z przedstawionego projektu. 

Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, że 

rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z Kontraktem i 

wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych robót. 

8.7. Wystawienie Rozliczenia 

Inżynier wystawi Ostateczne Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i noty 

potwierdzającej. 

9. Podstawa płatności  

9.1. Postanowienia ogólne 

Rozliczanie i fakturowanie będzie prowadzone oddzielnie, z podziałem na:  

1. roboty współfinansowane z Funduszu Spójności, 

2. roboty finansowane ze środków własnych gminy (Przedmiar Robót uwzględnia przyłącza 

kanalizacyjne, nie ujęte w dokumentacji projektowej w ilości 357szt. Wykonawca w ramach 

ceny kontraktowej uwzględni uregulowanie wszelkich spraw formalnych z tym związanych)       

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, 

wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez 

względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot 

czy też nie. 

W cenach jednostkowych i kwotach ryczałtowych należy między innymi (lecz nie wystarczająco) uwzględnić: 

• Robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane; 

• Wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do 

wykonania  robót, a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich 

zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transport na teren budowy,  

• Wartości pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy); 



Opis przedmiotu zamówienia dla Inwestycji  „OCZYSZCZANIE SCIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE – FAZA II” 
Kontrakt nr 22, Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice” 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Część 1  Wymagania Ogólne ST00 
 

C:\Documents and Settings\Mirek\Pulpit\Ewelina Łodygowice\Łodygowice 07.09.2007\T3 

OPZ\ST00_wymagania_ogolne_13_08_2007.doc 

70 

 

 

• Koszty pośrednie, w skład w których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące 

wykonania Robót, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty ogólne 

przedsiębiorstwa,i inne; 

• Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania 

Robót Stałych, przeprowadzenia Prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy 

istniejących systemów; 

• Koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ; 

• Koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie 

przewidziano odrębnych pozycji przedmiarowych; 

• Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad; 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT 

Ceny jednostkowe i kwoty ryczałtowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny zostać 

ustalone przez Wykonawcę w wypełnionym Przedmiarze robót dla każdego z elementów rozliczeniowych w 

Przedmiarze robót. 

9.2. Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań niniejszej ST-00 

Z wyłączeniem niżej wymienionych elementów: 

� gwarancja wykonania - jednostka obmiaru: ryczałt   

� uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczeń i gwarancji – jednostka obmiaru: ryczałt (płatność 

proporcjonalnie do czasu trwania robót) 

� wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych  - jednostka obmiaru: ryczałt (płatność po 

zamontowaniu tablic)  

� wykonanie i zamontowanie tablic pamiątkowych  - jednostka obmiaru: ryczałt (płatność po 

zamontowaniu tablic)  

� obsługa geodezyjna – jednostka obmiaru: ryczałt (płatność proporcjonalnie do czasu trwania robót) 

� obsługa geotechniczna - jednostka obmiaru: ryczałt (płatność proporcjonalnie do czasu trwania 

robót) 

� zaplecze dla Inżyniera – jednostka obmiaru: ryczałt  

� Zaplecze Budowy z urządzeniem, utrzymaniem i likwidacją – jednostka obmiaru: ryczałt  
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� Koszt wycinki drzew i krzewów – kwota tymczasowa (rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu 

powykonawczego pomniejszonego o przychody pochodzące ze sprzedaży drewna. Założenia do 

kosztorysowania należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty 

administracyjne z tym związane).       

� Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej i odbiorowej - jednostka obmiaru: ryczałt 

dla których przewidziano odrębne pozycje w Przedmiarze Robót, spełnienie wymagań niniejszej ST-00 nie 

podlega odrębnej zapłacie i uważna się je za uwzględnione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki 

wprowadzone przez Wykonawcę w wypełniony Przedmiar Robót. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  

10.2. Obowiązujące akty prawne2 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z 

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 

realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z późniejszymi 

zmianami). 

- Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, póz. 1386). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881. 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321). 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543 z 

późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147,1229).  

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U.93.21.94). 

- Ustawa 2 dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628). 

                                                                 

2 Lista ma charakter pomocniczy. Nie umieszczenie przepisu na liście nie zwalnia od jego stosowania i przestrzegania 
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- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) z póź. zm. 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (D z.U.02.166.1360} wraz z aktami 

wykonawczymi. 

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96) 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(Dz U. 2001r. Nr 72, póz. 747 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 

(Dz.U. 2002r nr 117 poz 1007) 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, 

poz. 690. 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej l Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej l Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków, (Dz.U.93.96.438). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagań dotyczących 

prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym to rozporządzenie (Dz. 

U. 2004 Nr 1 poz.2). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajów odpadów innych niż 

niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne 

przekształcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z późniejszymi zmianami). 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.60.725). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, póz. 71). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ 

obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120 poz. 1128). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: wniosku o 

pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120 poz. 1127). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 

1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych 

wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 

postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 

(Dz.U. 04.198.2043). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 

217, poz. 1833) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego l Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. 

U. Nr 38, poz. 455). 
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 

wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 

wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. (Dz.U.98.55.362). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16,08.1999r. w sprawie warunków 

technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.03.121.1138). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 03.121.1139). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie 

określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych l stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 

(Dz. U. Nr 99, poz. 637). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie 

standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. 

(Dz. U. nr 30, poz. 297), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 

(Dz. U. Nr 163, poz. 1584). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartości progowych poziomu 

hałasu (Dz.U. 02.8.81). 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej l Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i 

oczyszczania ścieków 

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń 

i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i 

elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231). 

- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie Nr 1 

Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979r.). 

- Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie Nr 1 Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.), 

- Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK z 

dnia11.04.1988r.). 

- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa GUGiK z 

dnia 11 04.1980r.). 

- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa GUGiK z 

dnia 28.06.1979r.) 

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 

- PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 

- PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

- PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

- PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

- PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego). 

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykłe. 

- PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

- PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne do 1 

MPa. 

- PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

- BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
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- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą PN-B-

01706:1992/Azi: 1999. 

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

- PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty, elementy wyposażenia. 

- PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe. 

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

- PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

- PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 

- PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania. 

- PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 

- PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych 

- PN-75/M - 69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

- PN-85/M - 69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na 

postawie oględzin zewnętrznych. 

- PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury 

stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 

- PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji. 

- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

- PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia. 

- PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę 

długości 

- PN-IS04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy na jednostkę 

długości 

- PN-64/H-74204 Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne 

- PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

- PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe 

- PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki –Wymagania ogólne. 
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- PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury. 

- PN-75/B-23-100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna. 

- PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania. 

- PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie. 

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu. 

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu. 

- PN-B-02424:1999 Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań. 

- PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. Kształt i wymiary brzegów 

- PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do 

spawania 


