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ST01-1 Usuniecie drzew i krzewów 

1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z usunięciem drzew i krzewów w ramach Kontraktu pn „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie 

Łodygowice’’. 

1.2 Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, 

przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą 

specyfikacją. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i 

krzewów w oparciu o inwentaryzację wycinki drzew wykonaną przez Wykonawcę w ramach niniejszego 

Kontraktu.  

1.3.1 Uproszczone szacunkowe zestawienie drzew i krzewów rosnących na terenie Gminy 

Łodygowice, przeznaczonych do wycięcia. 

a. Pietrzykowice do ul. Podlesie. 

Ok. 10 drzew rosnących na terenach będących w posiadaniu osób fizycznych: 

• ozdobnych – modrzewie, świerki - 5 szt.; 

• owocowych -  5 szt. 

b. Obszar 2: Pietrzykowice „dolne”. 

Ok. 5 drzew ozdobnych (lipy, jesiony, klony, topole) rosnących w pasie drogowym dróg będących w 

posiadaniu gminy,  w kolizji z planowanym przebiegiem sieci kanalizacyjnej, głównie w przypadkach przejść 

siecią pod drogą. 

Ok. 30 szt. drzew ozdobnych (świerki, sosny, modrzewie, lipy, wierzby, sumaki octowce), ok. 30 szt. 

drzew owocowych,  ok. 20 m2  krzewów (wierzby i bzu czarnego, leszczyny), rosnących na terenach 

nieruchomości będących  w posiadaniu osób fizycznych. 

c. Obszar 3: Pietrzykowice – II etap. 

Ok. 5 szt. drzew ozdobnych (wierzby, lipy, jesiony, klony) rosnących w pasach drogowych dróg będących 

w posiadaniu gminy, w kolizji z planowanym przebiegiem sieci kanalizacyjnej, głównie w przypadkach 

przejść siecią pod drogą. 
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Ok.  10 szt. drzew ozdobnych (świerki, modrzewie, sosny), ok. 20 szt. drzew owocowych i ok. 20 m2 

krzewów (leszczyna, bez czarny), rosnących na terenach nieruchomości będących  w posiadaniu osób 

fizycznych. 

d. Obszar 4: Zarzecze. 

Ok. 20 m2  krzewów (bez czarny, wierzba, leszczyna) rosnących na terenach innych, niż nieruchomości 

będące w posiadaniu osób fizycznych (np. teren przy potoku) lub gminy. 

Ok. 10 szt. drzew ozdobnych (świerki, lipy, grochodrzewy, jesiony, modrzewie, klony jawory), ok. 20 m2  

krzewów (bez czarny, leszczyna), ok. 20 szt. drzew owocowych, rosnących na terenach nieruchomości 

będących  w posiadaniu osób fizycznych. 

e. Obszar 5: Bierna. 

Ok. 20 szt. drzew ozdobnych (brzozy, wierzby, lipy, świerki, topole, olsze) i ok. 20 m2 krzewów (ozdobne, 

leszczyny, bzu czarnego), ok. 20 szt. drzew owocowych, rosnących na terenach nieruchomości będących  

w posiadaniu osób fizycznych. 

f. Obszar 6: Łodygowice – I etap. 

Ok. 10 szt. drzew ozdobnych (lipy, klony, topole, wierzby) rosnących w pasach drogowych dróg będących 

w posiadaniu gminy, w kolizji z planowanym przebiegiem sieci kanalizacyjnej, głównie w przypadkach 

przejść siecią pod drogą. 

Ok. 20 szt. drzew ozdobnych (brzozy, świerki, klony, lipy), ok. szt. drzew owocowych i ok. 20 m2 

krzewów (leszczyna, bez czarny, inne ozdobne), rosnących na terenach nieruchomości będących  w 

posiadaniu osób fizycznych. 

g. Obszar 6: Łodygowice – II etap. 

Ok. 10 szt. drzew ozdobnych (lipy, klony, topole, wierzby) rosnących w pasach drogowych dróg będących 

w posiadaniu gminy, w kolizji z planowanym przebiegiem sieci kanalizacyjnej, głównie w przypadkach 

przejść siecią pod drogą. 

Ok. 20 szt. drzew ozdobnych (brzozy, świerki, klony, lipy), ok. 20 szt. drzew owocowych i ok. 20 m2 

krzewów (leszczyna, bez czarny, inne ozdobne), rosnących na terenach nieruchomości będących  w 

posiadaniu osób fizycznych. 

UWAGA ! 

Zestawione wyżej ilości drzew przeznaczonych do wycięcia mogą ulec zmianie w szczegółowej 

inwentaryzacji drzew i krzewów. W przypadku wycinki drzew Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 

nasadzeń zamiennych. 
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1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00 „Wymagania ogólne’’ 

2 Materiały 

Nie występują. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST00. „Wymagania ogólne” 

Wykonawca powinien dysponować następującym, technicznie sprawnym sprzętem: 

• piłą mechaniczną, motorową, łańcuchową lub ciągarką ze specjalnym osprzętem do 

prowadzenia prac związanych z usunięciem drzew, 

• koparką, 

• spycharką, 

• samochodem samowyładowczym. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST00 „Wymagania ogólne” . Materiały mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu gwarantującymi zachowanie własności przewożonych 

materiałów. Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 

Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być 

transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

5 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST00.”Wymagania ogólne” 

5.1 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza plac budowy na wskazane miejsce, zasypanie. 
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Plac pod budowę wodociągu w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 

wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzewów. 

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzewów powinna być uzyskana przez Wykonawcę. 

Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, 

ustalonym przez Inżyniera. Roślinność istniejąca w pasie robót kanalizacyjnych, nie przeznaczona do 

usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma 

być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na 

koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

5.2 Usunięcie drzew i krzewów 

Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy 

nasypów i zagęścić. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 

gromadzeniem się w nich wody. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa 

przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w 

czasie robót. Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z 

dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w 

odpowiednim gruncie. 

5.3 Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub 

wskazaniami Inżyniera. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą 

specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 

Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 

6 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania 

korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie 

wymagania określone w ST00 „Wymagania ogólne”. 

7 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST00 „Wymagania ogólne” -  będzie rozliczana w kwocie 

tymczasowej. 

8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 
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8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu podlega na sprawdzeniu dołów po wykarczowanych 

pniach, przed ich zasypaniem. 

9 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 

Zakres wykonania robót obejmuje: 

• wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, 

• wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza plac budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 

względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 

• zasypanie dołów, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

Koszty administracyjne wycinki drzew ponosi Wykonawca. 

10 Przepisy związane 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 

odpowiednimi normami Krajów UE. 

10.1 Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. 
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ST01- 2  Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wyznaczeniem trasy kanalizacji sanitarnej i jej punktów wysokościowych w ramach Kontraktu 

pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice”. 

1.2 Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót będących przedmiotem niniejszego kontraktu. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

czynnościami mającymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej oraz położenia 

obiektów jak również opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 

1.3.1 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy 

punktów wysokościowych, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3.2 Wyznaczenie obiektu przepompowni (tłoczni) ścieków 

Wyznaczenie obiektu przepompowni (tłoczni) ścieków obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i 

punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania 

obiektu (kontur, punkty). 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prowadzonych robót i za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową oraz instrukcjami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00. 
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2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania podano w ST00 

„Wymagania ogólne”. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować: 

• pale drewniane z gwoździem lub prętem metalowym, 

• słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 

powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów 

należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów 

utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m „świadki" powinny 

mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

• teodolity lub tachometry 

• niwelatory 

• dalmierze 

• tyczki 

• łaty 

• taśmy stalowe, szpilki 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności pomiaru. 

4 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu (samochody wywrotki), które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
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Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przejąć od 

Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W 

oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 

pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być 

wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić 

czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 

Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 

dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie 

nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty 

dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych 

rzeczywistych, powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, 

że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 

Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty 

wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 

oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane 

przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 

odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 

Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

5.2 Wyznaczenie punktów wysokościowych 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne sieci kanalizacji sanitarnej i 

przepompowni ścieków oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 

charakterystycznego i dostarczyć Inżynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie 

tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera. W oparciu o materiały dostarczone przez 

Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia Robót.  
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Wytyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje 

przekazane przez Inżyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 

cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego 

cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. Punkty wysokościowe (repery) należy 

wyznaczyć co około 250 m, a także obok każdego projektowanego obiektu. Punkty wysokościowe należy 

umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich określić z dokładnością do 0,5 cm.  

Powyższe Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania Robót. Do wyznaczenia krawędzi wykopów, należy 

stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku wykopów głębszych niż 

1m. Odległość między palikami (wiechami) powinna odpowiadać odstępowi kolejnych studni, podanych w 

Dokumentacji Projektowej.  

5.3 Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 

Repery boczne należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci kanalizacyjnej oraz 

przepompowni ścieków. 

5.4 Wytyczenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 

geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach 

głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może 

być większe niż 50 mm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 10 mm w 

stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie 

należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 

palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu 

(określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagających 

uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Do wyznaczania krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość miedzy palikami 

należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy. Odległość ta, co najmniej powinna 

odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
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5.6 Wyznaczenie położenia obiektu – przepompowni ścieków 

Dla przepompowni ścieków należy wyznaczy jej położenie w terenie poprzez: 

• wytyczenie osi 

• wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, ogrodzenia i placu 

manewrowego. 

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w pkt. 5.4 

5.7 Kolejność wykonywania robót 

• Wytyczenie głównej osi kolektorów sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 

(sytuacyjne i wysokościowe), 

• Wytyczenie głównej osi przepompowni ścieków (sytuacyjne i wysokościowe), 

• Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów sieci 

kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej sanitarnej w wykopie przed zasypaniem, 

• Wykonanie pomiarów sprawdzających posadowienie przepompowni ścieków w wykopie 

przed zasypaniem, 

• Inwentaryzacja elementów naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 

oraz przepompowni ścieków. 

5.8 Sprawdzenie robót pomiarowych 

Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

• Należy sprawdzić położenie punktów głównych sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz 

przepompowni ścieków, 

• Należy sprawdzić wysokości punktów głównych sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

przepompowni ścieków, 

• Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe - należy sprawdzać na wszystkich załamaniach 

pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km, 

• Robocze punkty pomiarowe - należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy, 

• Wyznaczenie wykopów - należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 

pięciu miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

5.9 Szczegółowe wytyczne techniczne dla wykonawców robót - dotyczące opracowania numerycznej 

mapy zasadniczej i ewidencji sieci wodno-kanalizacyjnej 

(poniższe wytyczne są zgodne z wymaganiami dla opracowania map numerycznych do celów projektowych, 

według których należy opracować dokumentację powykonawczą geodezyjną) 
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5.9.1 Wymogi podstawowe: 

1. Prace geodezyjną należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Żywcu 

2. Sekcje mapy zasadniczej w formie analogowej, na których zawiera się obszar aktualizacji 

należy w całości zwektoryzować. 

3. Grafikę mapy numerycznej należy prowadzić w przestrzeni projektowej 2D w jednostkach 

rzeczywistych. 

4. Grafikę mapy numerycznej (dane geometryczne) należy wykonać w kroju obrębowym w 

plikach obiektowych w formacie MAPRYS. 

5. Geometrię obiektów sieci wodno-kanalizacyjnej należy zapisać w formacie MAPRYS oraz 

jednocześnie w formacie SHP zgodnie z opisem w dalszej części wytycznych. 

6. Dane opisowe (atrybuty opisowe) obiektów mapy zasadniczej należy umieścić w tych 

samych plikach obiektowych MAPRYS, w których znajdują się dane geometryczne. 

7. Dla wszystkich obiektów mapy zasadniczej należy zastosować atrybuty opisowe 

zdefiniowane w instrukcji K-1 natomiast dla obiektów sieci wodno-kanalizacyjnej należy 

dodatkowo zastosować atrybuty zdefiniowane w instrukcji G-7. 

8. Atrybuty opisowe obiektów sieci wodno-kanalizacyjnej należy zapisać w formacie MAPRYS 

oraz jednocześnie w formacie DBF zgodnie z opisem w dalszej części wytycznych. 

9. Czcionki zawarte w rysunkach oraz tekstach atrybutów opisowych powinny być w stronie 

kodowej 1250 WINDOWS. 

10. Źródłowe pliki obiektowe w formacie MAPRYS oraz pochodne pliki w formacie SHP i DBF 

należy utworzyć przy pomocy aplikacji MAPRYS. 

11. Słowniki obligatoryjne należy pobrać z PODGiK. 

12. Przed przekazaniem mapy do odbiorów końcowych, geodeta przeprowadzi kontrolę 

wykonanych plików. 

13. Kontrola plików w formacie MAPRYS zostanie wykonana w PODGiK podczas ładowania do 

systemu EWID 2000. 

14. Kontrola plików w formacie SHP i DBF zostanie wykonana w Miejskim Przedsiębiorstwie 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu podczas ładowania do systemu. 

15. Tak wykonana mapa numeryczna zostanie przekazana nieodpłatnie do Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żywcu oraz do Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu. 
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5.9.2 Definicje warstw 

Woda - odcinki 

Warstwa woda_siec.shp - docelowa struktura 

Typ elementów Znaczenie 
Lina Odcinki sieci wodociągowej 
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Opis atrybutów 

POLE Szerokość Typ Precyzja  
TYP_SIECI 1 Text - Typ sieci 
OBIEKT_KOD 4 Short integer  Oznaczenie obiektu 
SREDNICA 4 Short integer - Średnica 
ZRODLO_K1 1 Text  Sposób pozyskania 
KERG 15 Text  Kerg 
UWAGI 240 Text  Uwagi 
ADRES 10 Long integer  Kod adresu 
DZIALKA 50 Text  Identyfikator działki 
STATUS 1 Text  Status odcinka 
FUNKCJA 1 Text  Funkcja odcinka 
PRZEBIEG 1 Text  Przebieg odcinka 
OBUDOWA 1 Text  Obudowa przewodu 
MATERIAL 1 Text  Materiał 
OPIS 1 Text  Opis odcinka 

Zawartość słowników 

Słownik dla pola OBIEKT_KOD 

KOD Obiekt KOD_K1_ZN KOD_K1_LI 

1593 Oś przewodu podziemnego wodociągowego UPW 581 

1604 Oś przewodu nadziemnego rurowego wodociągowego UEW 531 

Słownik dla pola ZRODLO_K1 

KOD Pozyskanie 

B Dane branżowe 

D Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy 

F Fotogrametria 

G GPS bez powiązania z osnową 

I Inne 

X Nieokreślone, brak danych 

N Niepoprawne - brak miar kontrolnych, podejrzane lub oczywiście błędne 

O Pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z osnową

M Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe 

A Pomiar wykrywaczem przewodów 

Słownik dla pola STATUS Słownik dla pola FUNKCJA Słownik dla pola PRZEBIEG 

 

 

 

 

Słownik dla pola TYP_SIECI Słownik dla pola OBUDOWA Słownik dla pola MATERIAL 

KOD Status 

c czynny 

n nieczynny 

x brak informacji 

KOD Funkcja 

g przewód główny 

r przewód rozdzielczy 

f przyłącze funkcyjne 

k przyłącze komercyjne

x brak informacji 

KOD Przebieg 

b wewnątrz budynku lub budowli 

n nadziemny (na podporach) 

p podziemny 

z naziemny 

x brak informacji 
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Woda - punkty 

Warstwa woda_punkty.shp - docelowa struktura 

Typ elementów Znaczenie 
Punkt Woda – obiekty punktowe 

Opis atrybutów 

POLE Szerokość Typ Precyzja  
OBROT 3 Short integer - Kąt obrotu 
OBIEKT_KOD 4 Short integer - Oznaczenie obiektu 
RZEDNA_G 8 Double 3 Rzędna górna 
RZEDNA_D 8 Double 3 Rzędna dolna 
ZRODLO_K1 1 Text - Sposób pozyskania 
KERG 15 Text - Kerg 
UWAGI 240 Text - Uwagi 
NUMER 50 Text - Numer 
ADRES 10 Long integer  Kod adresu 
DZIALKA 50 Text  Identyfikator działki 
MATERIAL 1 Text  Materiał 

 

 

 

 

 

Zawartość słowników 

Słownik dla pola OBIEKT_KOD 

KOD Obiekt KOD_K1_ZN KOD_K1_LI POŁOŻENIE/PODZIAŁ* 

1594 Właz prostokątny - woda WLD 504 Dzieli sieć 

1595 Właz kwadratowy - woda WLM 505 Dzieli sieć 

1596 Właz okrągły - woda WLZ 506 Dzieli sieć 

1600 Hydrant HYP 513 Na końcu odcinka 

KOD Obudowa 

k w kanalizacji 

o w otulinie, w osłonie

z w kanale zbiorczym 

n nagi, bez obudowy 

x brak informacji 

KOD TYP_SIECI 

0 brak danych 

o ogólna 

l lokalna 

KOD Materiał 

A Aluminium 

B Beton 

C Cegła 

D Światłowód 

E Żelbet 

K Kamionka 

M Miedź 

P Polietylen 

O Ołów 

S Stal 

T Azbestocement 

V PCV 

Z Żeliwo 

X brak informacji 
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KOD Obiekt KOD_K1_ZN KOD_K1_LI POŁOŻENIE/PODZIAŁ* 

1605 Symbol komory podziemnej wodociagowej UKW 721 Punkt środkowy komory dzieli 
sieć 

1609 Zasuwa liniowa - woda ZAS 507 Dzieli sieć 

1610 Zdrój uliczny HYZ 514 Na końcu odcinka 

1611 Wcinka lub trójinik na przewodzie wodociągowym TRW 681 Dzieli sieć 

1612 Punkt pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego UGW 621 Nie dzieli sieci 

1613 Punkt zmiany cech / sposobu inwentaryzacji przewodu 
wodociagowego 

USW 701 Dzieli sieć 

1659 Niezidentyfikowana armatura naziemna - wodociągi UAR 501 Dzieli sieć 

1770 Wejście do budynku - woda W_B 091 Na końcu odcinka 

1771 Punkt inny - woda W_F 151 Jeżeli zmienia cechy sieci to 
dzieli sieć, jeżeli nie to punkt 
na sieci bez podziału 

1772 Ujęcie wody W_U 371 Na początku odcinka 

1773 Studzienka - woda W_N 171 Dzieli sieć 

1775 Szafa sterownicza przewodu wodociągowego STE 688 Nie dzieli sieci 

1774 Armatura inna - woda W_A 211 Dzieli sieć 

* Czerwone pole oznacza zachowanie się typu obiektu w stosunku do sieci. Jeżeli obiekt ma opis dzieli sieć 
oznacza to, że do dany obiekt punktowy powoduje rozdzielenie sieci na odcinki, jeżeli ma opis nie dzieli sieci 
to punkt znajduje się na linii lecz nie powoduje jej rozdzielenia na odcinki. Włazy dzielą sieć jeżeli nie 
posiadają studzienki i są położone na sieci. 

Słownik dla pola ZRODLO_K1 Słownik dla pola MATERIAL 

KOD Pozyskanie 

B Dane branżowe 

D Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy 

F Fotogrametria 

G GPS bez powiązania z osnową 

I Inne 

X Nieokreślone, brak danych 

N Niepoprawne - brak miar kontrolnych, podejrzane lub oczywiście błędne 

O 
Pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z 
osnową 

M Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe 

A Pomiar wykrywaczem przewodów 

 

 

 

 

Woda - wieloboki 

Warstwa woda_obrysy.shp – docelowa struktura. 

Typ elementów Znaczenie 
Wielobok Obiekty wodne obszarowe 

Opis atrybutów 

KOD Materiał 

A Aluminium 

B Beton 

C Cegła 

D Światłowód 

E Żelbet 

K Kamionka 

M Miedź 

P Polietylen 

O Ołów 

S Stal 

T Azbestocement

V PCV 

Z Żeliwo 

X brak informacji 
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POLE Szerokość Typ Precyzja  
OBROT 3 Short integer - Kąt obrotu 
OBIEKT_KOD 4 Short integer - Oznaczenie obiektu 
RZEDNA_W 8 Double 3 Rzędna włazu 
RZEDNA_D 8 Double 3 Rzędna dna 
ZRODLO_K1 1 Text - Sposób pozyskania 
KERG 15 Text - Kerg 
UWAGI 240 Text - Uwagi 
ADRES 10 Long integer  Kod adresu 
DZIALKA 50 Text  Identyfikator działki 
MATERIAL 1 Text  Materiał 

Zawartość słowników 

Słownik dla pola OBIEKT_KOD 

KOD Obiekt KOD_K1_ZN KOD_K1_LI

1607 Komora podziemna wodociagowa UOW 601 

1608 Obrys obudowy przewodu podziemnego wodociagowego UBW 661 

1745 Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego wodociągowego UCW 561 

 

 

 

 

 

 

 Słownik dla pola ZRODLO_K1 Słownik dla pola MATERIAL 

 

KOD Pozyskanie 

B Dane branżowe 

D Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy 

F Fotogrametria 

G GPS bez powiązania z osnową 

I Inne 

X Nieokreślone, brak danych 

N Niepoprawne - brak miar kontrolnych, podejrzane lub oczywiście błędne 

O Pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z 
osnową 

M Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe 

A Pomiar wykrywaczem przewodów 

Kanalizacja - odcinki 

Warstwa kanal – docelowa struktura. 

Typ elementów Znaczenie 
Linia Odcinki kanalizacji 

KOD Materiał 

A Aluminium 

B Beton 

C Cegła 

D Światłowód 

E Żelbet 

K Kamionka 

M Miedź 

P Polietylen 

O Ołów 

S Stal 

T Azbestocement

V PCV 

Z Żeliwo 

X brak informacji 
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Opis atrybutów 

POLE Szerokość Typ Precyzja  
TYP_SIECI 1 Text - Typ sieci 
OBIEKT_KOD 4 Short integer  Oznaczenie obiektu 
SREDNICA 4 Short integer - Średnica 
ZRODLO_K1 1 Text  Sposób pozyskania 
KERG 15 Text  Kerg 
UWAGI 240 Text  Uwagi 
ADRES 10 Long integer  Kod adresu 
DZIALKA 50 Text  Identyfikator działki 
STATUS 1 Text  Status odcinka 
FUNKCJA 1 Text  Funkcja odcinka 
PRZEBIEG 1 Text  Przebieg odcinka 
OBUDOWA 1 Text  Obudowa przewodu 
MATERIAL 1 Text  Materiał 
OPIS 1 Text  Opis odcinka 

Zawartość słowników 

Słownik dla pola OBIEKT_KOD 

KOD Obiekt KOD_K1_ZN KOD_K1_LI

1601 Oś przewodu podziemnego kanalizacyjnego UPK 582 

1614 Oś przewodu nadziemnego rurowego kanalizacyjnego UEK 532 

Słownik dla pola ZRODLO_K1 

KOD Pozyskanie 

B Dane branżowe 

D Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy 

F Fotogrametria 

G GPS bez powiązania z osnową 

I Inne 

X Nieokreślone, brak danych 

N Niepoprawne - brak miar kontrolnych, podejrzane lub oczywiście błędne 

O Pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z osnową

M Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe 

A Pomiar wykrywaczem przewodów 

Słownik dla pola STATUS Słownik dla pola TYP_SIECI Słownik dla pola FUNKCJA 

 

 

 

 

 

 

Słownik dla pola PRZEBIEG Słownik dla pola OBUDOWA Słownik dla pola MATERIAL 

KOD Status 

c czynny 

n nieczynny 

x brak informacji 

KOD TYP_SIECI 

0 brak danych 

o ogólnospławna

s sanitarna 

d deszczowa 

p przemysłowa 

l lokalna 

KOD Funkcja 

g przewód główny 

r przewód rozdzielczy 

f przyłącze funkcyjne 

k przyłącze komercyjne

x brak informacji 
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Kanalizacja - punkty 

Warstwa kanal_punkty.shp - docelowa struktura 

Typ elementów Znaczenie 
Punkt Kanalizacja – obiekty punktowe 

Opis atrybutów 

POLE Szerokość Typ Precyzja  
OBROT 3 Short integer - Kąt obrotu 
OBIEKT_KOD 4 Short integer - Oznaczenie obiektu 
RZEDNA_G 8 Double 3 Rzędna górna 
RZEDNA_D 8 Double 3 Rzędna dolna 
ZRODLO_K1 1 Text - Sposób pozyskania 
KERG 15 Text - Kerg 
UWAGI 240 Text - Uwagi 
NUMER 50 Text - Numer 
ADRES 10 Long integer  Kod adresu 
DZIALKA 50 Text  Identyfikator działki 
MATERIAL 1 Text  Materiał 

 

 

 

 

 

Zawartość słowników 

Słownik dla pola OBIEKT_KOD 

KOD Obiekt KOD_K1_ZN KOD_K1_LI POŁOŻENIE/PODZIAŁ* 

1776 Wejście do budynku - kanalizacja K_B 092 Na końcu odcinka sieci 

1777 Punkt inny - kanalizacja K_F 152 Jeżeli zmienia cechy sieci to dzieli 
sieć, jeżeli nie to punkt na sieci bez 
podziału 

1778 Studzienka - kanalizacja K_N 172 Dzieli sieć 

1779 Armatura inna - kanalizacja K_A 212 Dzieli sieć 

1660 Właz prostokątny - kanalizacja WLD 504 Dzieli sieć gdy brak studzienki 

1661 Właz kwadratowy - kanalizacja WLM 505 Dzieli sieć gdy brak studzienki 

1599 Właz okrągły - kanalizacja WLZ 506 Dzieli sieć gdy brak studzienki 

KOD Przebieg 

b wewnątrz budynku lub budowli 

n nadziemny (na podporach) 

p podziemny 

z naziemny 

x brak informacji 

KOD Obudowa 

k w kanalizacji 

o w otulinie, w osłonie

z w kanale zbiorczym 

n nagi, bez obudowy 

x brak informacji 

KOD Materiał 

A Aluminium 

B Beton 

C Cegła 

D Światłowód 

E Żelbet 

K Kamionka 

M Miedź 

P Polietylen 

O Ołów 

S Stal 

T Azbestocement

V PCV 

Z Żeliwo 

X brak informacji 
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KOD Obiekt KOD_K1_ZN KOD_K1_LI POŁOŻENIE/PODZIAŁ* 

1615 Wylot kanału (wylew) WLW 684 Na końcu odcinka sieci 

1616 Kratka wywietrznika KRW 508 Na początku odcinka sieci 

1617 Kratka ściekowa kanalizacji KRA 509 Na początku odcinka sieci 

1618 Niezidentyfikowana armatura naziemna - kanalizacja UAR 501 Dzieli sieć 

1619 Zasuwa liniowa - kanalizacja ZAS 507 Dzieli sieć 

1623 Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau) SZB 685 Na końcu odcinka sieci 

1624 Symbol komory podziemnej kanalizacyjnej UKK 722 Punkt środkowy komory dzieli sieć 

1625 Punkt pomierzonej wysokości przewodu 
kanalizacyjnego 

UGK 622 Nie dzieli sieci 

1626 Punkt zmiany cech / sposobu inwentaryzacji 
przewodu kanalizacyjnego 

USK 702 Dzieli sieć 

1632 Wcinka lub trójnik na przewodzie kanalizacyjnym WCI 682 Dzieli sieć 

* Czerwone pole oznacza zachowanie się typu obiektu w stosunku do sieci. Jeżeli obiekt ma opis dzieli sieć 
oznacza to, że do dany obiekt punktowy powoduje rozdzielenie sieci na odcinki, jeżeli ma opis nie dzieli sieci 
to punkt znajduje się na linii lecz nie powoduje jej rozdzielenia na odcinki. Włazy dzielą sieć jeżeli nie 
posiadają studzienki i są położone na sieci. 

Słownik dla pola ZRODLO_K1 Słownik dla pola MATERIAL 

KOD Materiał 

A Aluminium 

B Beton 

C Cegła 

D Światłowód 

E Żelbet 

K Kamionka 

M Miedź 

P Polietylen 

O Ołów 

S Stal 

T Azbestocement

V PCV 

Z Żeliwo 

X brak informacji 
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Kanalizacja - wieloboki 

Warstwa kanal_obrysy.shp – docelowa 
struktura. 

Typ elementów Znaczenie 
Wielobok Obiekty kanalizacyjne obszarowe 

Opis atrybutów 

POLE Szerokość Typ Precyzj
a 

 

OBROT 3 Short integer - Kąt obrotu 
OBIEKT_KOD 4 Short integer - Oznaczenie obiektu 
RZEDNA_W 8 Double 3 Rzędna włazu 
RZEDNA_D 8 Double 3 Rzędna dna 
ZRODLO_K1 1 Text - Sposób pozyskania 
KERG 15 Text - Kerg 
UWAGI 240 Text - Uwagi 
ADRES 10 Long integer  Kod adresu 
DZIALKA 50 Text  Identyfikator działki 
MATERIAL 1 Text  Materiał 

Zawartość słowników 

Słownik dla pola OBIEKT_KOD 

KOD Obiekt KOD_K1_ZN KOD_K1_LI 

1621 Komora podziemna kanalizacyjna UOK 602 

1622 Obrys obudowy przewodu podziemnego kanalizacyjnego UBK 662 

1746 Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego kanalizacyjnego UCK 562 

Słownik dla pola ZRODLO_K1 Słownik dla pola MATERIAL 

KOD Pozyskanie 

B Dane branżowe 

D Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy 

F Fotogrametria 

G GPS bez powiązania z osnową 

I Inne 

X Nieokreślone, brak danych 

N 
Niepoprawne - brak miar kontrolnych, podejrzane lub 
oczywiście błędne 

O 
Pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS 
powiązane z osnową 

M Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe 

A Pomiar wykrywaczem przewodów 
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6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i 

Kartografii. 

7 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 

• 1mb – wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dla ciągów kanalizacyjnych  

• 1 kpl – dla przepompowni 

• Ryczałt – prace związane z geodezyjną dokumentacją powykonawczą i odbiorową 

8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać Inżynierowi kompletną dokumentację 

geodezyjną powykonawczą opracowaną zgodnie z wytycznymi jak w pkt. 5.8 niniejszej specyfikacji. 

9 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 

Płatność zawiera: 

• koszt wytyczenia  głównych  osi  sieci  kanalizacji  sanitarnej  oraz przepompowni ścieków 

(sytuacyjne i wysokościowe), 

KOD Materiał 

A Aluminium 

B Beton 

C Cegła 

D Światłowód 

E Żelbet 

K 
Kamionka 

M Miedź 

P Polietylen 

O Ołów 

S Stal 

T Azbestocement

V PCV 

Z Żeliwo 

X brak informacji 

KOD Pozyskanie 

B Dane branżowe 

D Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy 

F Fotogrametria 

G GPS bez powiązania z osnową 

I Inne 

X Nieokreślone, brak danych 

N 
Niepoprawne - brak miar kontrolnych, podejrzane lub oczywiście 
błędne 

O 
Pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z 
osnową 

M Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe 

A Pomiar wykrywaczem przewodów 
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• koszt wykonania pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów sieci 

kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w wykopie przed zasypaniem, 

• koszt   wykonania   inwentaryzacji   elementów   naziemnych   sieci   kanalizacji sanitarnej 

oraz przepompowni ścieków, 

10 Dokumenty odniesienia 

• 1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

• [2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii,  Warszawa 1979. 

• [3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

• [4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

• [5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

• [6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

• [7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. OJ 

Uwaga! Wszelkie roboty ujęte w Specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące ustawy, 

normy i przepisy 
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ST01-3 Przekroczenie przeszkód terenowych 

1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przekroczeniami kanalizacją sanitarną przeszkód terenowych i obiektów inżynierskich, 

niezbędnymi przy realizacji Kontraktu „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice’’. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót. W niniejszej specyfikacji 

opisano wymagania w zakresie wykonania przejść kanalizacją sanitarną przez przeszkody. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie elementów przekroczeń przeszkód w postaci: 

• cieków wodnych, 

• torów kolejowych PKP 

• drogi wojewódzkiej, dróg powiatowych i gminnych, 

• uzbrojenia, 

• innych obiektów 

Przekroczenia będą głownie w postaci 

• przewiertów i przecisków, 

• rozkopu. 

Zadanie 1 - Kanalizacja sanitarna we wsi Pietrzykowice – Etap II 

• skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: linie teletechniczne kablowe, linie 

energetyczne kablowe, ciągi drenarskie, odwodnienie dróg – lokalnie, wodociągi, gazociągi 

średniego i wysokiego ciśnienia 

• przejścia projektowanej kanalizacji w rurach ochronnych stalowych przez drogi powiatowe 

wykonane metoda przewiertu z komorami przewiertowymi zabezpieczonymi grodzicami G-

61, 

• przejścia pod ciekami wodnymi Żarnówka i Wieśnik Pietrzykowicki metodą przewiertu pod 

dnem z ułożeniem rury przepustowej stalowej, zakończone po obu stronach studzienkami 

betonowymi Ø 1,2 m, 
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• przekroczenie rowów gminnych kanalizacją sanitarną, metodą rozkopu pod dnem z 

ułożeniem rury przepustowej stalowej i grodzi ziemnych uszczelnionych folią na czas 

budowy, dno i skarpy umocnione płytami betonowymi na długości 5 m, 

• przejścia rozkopem pod drogami lokalnymi (gminnymi) z przywróceniem do stanu 

pierwotnego, zasyp piaskiem do warstw konstrukcyjnych w przypadku jezdni asfaltowych, 

zasypy z dokładnym zagęszczeniem, 

Zadanie 2 - Kanalizacja sanitarna we wsi Łodygowice – Etap II 

• skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: linie teletechniczne kablowe, linie 

energetyczne kablowe, ciągi drenarskie, odwodnienie dróg – lokalnie, wodociągi, gazociągi 

średniego i wysokiego ciśnienia 

• przejścia projektowanej kanalizacji w rurach ochronnych stalowych przez drogi powiatowe 

wykonane metoda przewiertu z komorami przewiertowymi zabezpieczonymi grodzicami G-

61, 

• przejścia pod ciekami wodnymi Młynówka i Kalonka metodą przewiertu pod dnem z 

ułożeniem rury przepustowej stalowej, zakończone po obu stronach studzienkami 

betonowymi Ø 1,2 m, 

• przekroczenie rowów gminnych kanalizacją sanitarną, metodą rozkopu pod dnem z 

ułożeniem rury przepustowej stalowej i grodzi ziemnych uszczelnionych folią na czas 

budowy, dno i skarpy umocnione płytami betonowymi na długości 5 m, 

• przejścia rozkopem pod drogami lokalnymi (gminnymi) z przywróceniem do stanu 

pierwotnego, zasyp piaskiem do warstw konstrukcyjnych w przypadku jezdni asfaltowych, 

zasypy z dokładnym zagęszczeniem, 

Zadanie 3 - Kanalizacja sanitarna we wsi Łodygowice Dolne – Etap I 

• skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: linie teletechniczne kablowe, linie 

energetyczne kablowe, ciągi drenarskie, odwodnienie dróg – lokalnie, wodociągi, gazociągi 

średniego i wysokiego ciśnienia 

• przejścia projektowanej kanalizacji w rurach ochronnych stalowych przez drogi powiatowe 

wykonane metoda przewiertu z komorami przewiertowymi zabezpieczonymi grodzicami G-

61, 

• przejście kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC pod torami kolejowymi linii Katowice - Zwardoń 

metodą przewiertu pod dnem z ułożeniem rury przepustowej stalowej, zakończone po obu 

stronach studzienkami betonowymi Ø 1,2 m, 

• przejścia pod ciekami wodnymi Bliźni Potok, Wieśnik Łodygowicki metodą przewiertu pod 

dnem z ułożeniem rury przepustowej stalowej, zakończone po obu stronach studzienkami 

betonowymi Ø 1,2 m, 
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• przejścia kanalizacją tłoczną Ø 75 pod ciekami wodnymi Młynówka metodą przewiertu pod 

dnem z ułożeniem rury przepustowej stalowej, z komorami przewiertowymi zabezpieczonymi 

grodzicami G-61, 

• przekroczenie rurociągiem tłocznym Ø 75 rzeki Żylicy metodą podwieszenia pod kładką dla 

pieszych, w rurze osłonowej Ø 219 x 6,0 mm, 

• przekroczenie rowów gminnych kanalizacją sanitarna, metodą rozkopu pod dnem z 

ułożeniem rury przepustowej stalowej i grodzi ziemnych uszczelnionych folią na czas 

budowy, dno i skarpy umocnione płytami betonowymi na długości 5 m, 

• przejścia rozkopem pod drogami lokalnymi (gminnymi) z przywróceniem do stanu 

pierwotnego, zasyp piaskiem do warstw konstrukcyjnych w przypadku jezdni asfaltowych, 

zasypy z dokładnym zagęszczeniem, 

Zadanie 4 - Kanalizacja sanitarna we wsi Pietrzykowice Dolne – Etap I 

• skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: linie teletechniczne kablowe, linie 

energetyczne kablowe, ciągi drenarskie, odwodnienie dróg – lokalnie, wodociągi, gazociągi 

średniego i wysokiego ciśnienia 

• przejścia projektowanej kanalizacji w rurach ochronnych stalowych przez drogi powiatowe 

wykonane metoda przewiertu z komorami przewiertowymi zabezpieczonymi grodzicami G-

61, 

• przejścia pod ciekami wodnymi Żarnówka i Wieśnik Pietrzykowicki metodą przewiertu pod 

dnem z ułożeniem rury przepustowej stalowej, zakończone po obu stronach studzienkami 

betonowymi Ø 1,2 m, 

• przekroczenie rowów kanalizacją sanitarną, metodą rozkopu pod dnem z ułożeniem rury 

przepustowej stalowej i grodzi ziemnych uszczelnionych folią na czas budowy, dno i skarpy 

umocnione płytami betonowymi na długości 5 m, 

• przejścia rozkopem pod drogami lokalnymi (gminnymi) z przywróceniem do stanu 

pierwotnego, zasyp piaskiem do warstw konstrukcyjnych w przypadku jezdni asfaltowych, 

zasypy z dokładnym zagęszczeniem, 

Zadanie 5 - Kanalizacja sanitarna we wsi Pietrzykowice – Etap I (rejon od ul. Wesołej do dworca PKP) 

• skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: linie teletechniczne kablowe, linie 

energetyczne kablowe, ciągi drenarskie, odwodnienie dróg – lokalnie, wodociągi, gazociągi 

średniego i wysokiego ciśnienia 

• przejścia projektowanej kanalizacji w rurach ochronnych stalowych przez drogi powiatowe 

wykonane metoda przewiertu z komorami przewiertowymi zabezpieczonymi grodzicami G-

61, 
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• przejścia kanalizacją tłoczną Ø 355 pod ciekiem wodnym Kalonka metodą przewiertu pod 

dnem z ułożeniem rury przepustowej stalowej, z komorami przewiertowymi zabezpieczonymi 

grodzicami G-61, 

• przekroczenie rowów kanalizacją sanitarną, metodą rozkopu pod dnem z ułożeniem rury 

przepustowej stalowej i grodzi ziemnych uszczelnionych folią na czas budowy, dno i skarpy 

umocnione płytami betonowymi na długości 5 m, 

• przejścia rozkopem pod drogami lokalnymi (gminnymi) z przywróceniem do stanu 

pierwotnego, zasyp piaskiem do warstw konstrukcyjnych w przypadku jezdni asfaltowych, 

zasypy z dokładnym zagęszczeniem, 

Zadanie 6 - Kanalizacja sanitarna we wsi Bierna 

• skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: linie teletechniczne kablowe, linie 

energetyczne kablowe, ciągi drenarskie, odwodnienie dróg – lokalnie, wodociągi, gazociągi 

średniego i wysokiego ciśnienia 

• przejścia projektowanej kanalizacji w rurach ochronnych stalowych przez drogi powiatowe 

wykonane metodą przewiertu z komorami przewiertowymi zabezpieczonymi grodzicami G-

61, 

• przejścia pod ciekami wodnymi Wilczy Potok i Dalni Potok metodą przewiertu pod dnem z 

ułożeniem rury przepustowej stalowej, zakończone po obu stronach studzienkami 

betonowymi Ø 1,2 m, 

• przekroczenia rowów odwadniających kanalizacją sanitarna, metodą rozkopu z ułożeniem 

rury przepustowej stalowej i grodzi ziemnych uszczelnionych folią na czas budowy, dno i 

skarpy umocnione płytami betonowymi na długości 5 m, 

• przekroczenie rowów kanalizacją tłoczną Ø 90 mm, metodą rozkopu z ułożeniem rury 

przepustowej stalowej Ø 219 x 6,0 i grodzi ziemnych uszczelnionych folią na czas budowy, 

dno i skarpy umocnione płytami betonowymi na długości 5 m, 

• przekroczenie kanalizacją tłoczną Ø 90 mm potoku Wilczy Potok metodą podwieszenia w 

rurze osłonowej stalowej Ø 219 x 6,0 mm, z ociepleniem pianką poliuretanową,  

• przejścia rozkopem pod drogami lokalnymi (gminnymi) z przywróceniem do stanu 

pierwotnego, zasyp piaskiem do warstw konstrukcyjnych w przypadku jezdni asfaltowych, 

zasypy z dokładnym zagęszczeniem. 

Zadanie 7 - Kanalizacja sanitarna we wsi Zarzecze 

• skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: linie teletechniczne kablowe, linie 

energetyczne kablowe, ciągi drenarskie, odwodnienie dróg – lokalnie, wodociągi, gazociągi 

średniego i wysokiego ciśnienia 
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• przejścia projektowanej kanalizacji w rurach ochronnych stalowych przez drogi powiatowe 

wykonane metoda przewiertu z komorami przewiertowymi zabezpieczonymi grodzicami G-

61, 

• przejście kanalizacji sanitarnej Ø 315 PE pod torami kolejowymi linii Katowice - Zwardoń 

metodą przewiertu, z ułożeniem rury przepustowej stalowej, zakończone po obu stronach 

studzienkami betonowymi Ø 1,2 m, 

• przejścia kanalizacji sanitarnej Ø 315 PVC pod ciekiem wodnym Dalni Potok metodą 

przewiertu pod dnem z ułożeniem rury przepustowej stalowej, zakończone po obu stronach 

studzienkami betonowymi Ø 1,2 m, 

• przejścia kanalizacją tłoczną Ø 315 pod rzeką Żylica metodą przewiertu pod dnem z 

ułożeniem rury przepustowej stalowej, z komorami przewiertowymi zabezpieczonymi 

grodzicami G-61, 

• przekroczenie rowów gminnych kanalizacją sanitarna, metodą rozkopu pod dnem z 

ułożeniem rury przepustowej stalowej i grodzi ziemnych uszczelnionych folią na czas 

budowy, dno i skarpy umocnione płytami betonowymi na długości 5 m, 

• przejścia rozkopem pod drogami lokalnymi (gminnymi) z przywróceniem do stanu 

pierwotnego, zasyp piaskiem do warstw konstrukcyjnych w przypadku jezdni asfaltowych, 

zasypy z dokładnym zagęszczeniem, 

Zadanie 8 - Kanalizacja sanitarna ul. Podlesie 

• skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: linie teletechniczne kablowe, linie 

energetyczne kablowe, ciągi drenarskie, odwodnienie dróg – lokalnie, wodociągi, gazociągi 

średniego i wysokiego ciśnienia 

• przejścia projektowanej kanalizacji w rurach ochronnych stalowych przez drogi powiatowe 

wykonane metoda przewiertu z komorami przewiertowymi zabezpieczonymi grodzicami G-

61, 

• przekroczenie rowów gminnych kanalizacją sanitarna, metodą rozkopu pod dnem z 

ułożeniem rury przepustowej stalowej i grodzi ziemnych uszczelnionych folią na czas 

budowy, dno i skarpy umocnione płytami betonowymi na długości 5 m, 

• przejścia rozkopem pod drogami lokalnymi (gminnymi) z przywróceniem do stanu 

pierwotnego, zasyp piaskiem do warstw konstrukcyjnych w przypadku jezdni asfaltowych, 

zasypy z dokładnym zagęszczeniem,              

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST 

i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST00 „Wymagania 

ogólne”. 

2.1 Rury osłonowe. 

Rury osłonowe powinny posiadać: 

• wystarczającą wytrzymałość na obciążenia drogowe, 

• wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, 

• dostateczną trwałość użytkową. 

Należy zastosować rury osłonowe, posiadające parametry techniczne tj. średnice zewnętrzne i grubości 

ścianek podane w projekcie.  

2.2 Przewierty 

h. Rury przewiertowe. 

Zgodnie z opracowanym projektem kanalizacji, należy zastosować rury stalowe bez szwu, posiadające 

następujące parametry techniczne określone w projekcie tj. odpowiednia średnicę i grubość ścianki. 

Wymiary rur stalowych powinny mieścić się w tolerancjach normowych, podanych w PN-80/H-74219. 

i. Płozy. 

Płozy powinny posiadać: 

• wystarczającą wytrzymałość aby mogły utrzymać ciężar rury PE wypełnionej ściekami, w taki 

sposób aby nie spowodować ugięcia rury przewodowej oraz zabezpieczać rurę przewodową 

przed uszkodzeniem jej zewnętrznej warstwy, 

• odpowiednią wysokość umożliwiającą uzyskanie w rurze przewiertowej projektowanych 

rzędnych niwelety kanału 

• wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, 

• dostateczną trwałość użytkową. 

Zgodnie z opracowanym projektem kanalizacji, na skrzyżowaniach z drogami i ciekami, należy zastosować 

płozy spełniające wszystkie wyżej wymienione wymagania. 
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j. Uszczelnienia końców rury przewiertowej. 

Oba końce rury przewiertowej będą zaślepione za pomocą manszetów, ogólnodostępnych w handlu, lub 

pianki poliuretanowej. 

2.3 Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów 

Powinny być przestrzegane wszystkie instrukcje producentów i wymagania wg właściwych norm. 

Zaleca się składowanie wszystkich materiałów w taki sposób, aby było możliwe zachowanie ich czystości, 

uniknięcie zanieczyszczenia lub zniszczenia. Elementy metalowe powinny być zabezpieczone przed 

czynnikami powodującymi korozję. Gdy wiadomo, ze rury nie zostaną wbudowane w ciągu 12 miesięcy, 

należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego, poprzez zadaszenie. Rur 

i kształtek nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. Rury dostarczone mają 

na obu końcach zaślepki, które powinny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed łączeniem rur. 

Powierzchnia składowiska na których będą składowane rury stalowe przewiertowe, musi być płaska, wolna 

od kamieni i ostrych przedmiotów. Stalowe rury dla wykonania przewiertów, należy składować oddzielnie. 

Rury te powinny być układane na podkładach drewnianych, umieszczonych w rozstawie co 2,0 m, a rury 

skrajne powinny być zabezpieczone przed przesunięciem, za pomocą odpowiednich klinów. Rury stalowe 

muszą być składowane z dala od środków i warunków powodujących korozję. Płozy powinny być 

składowane w pomieszczeniu zamkniętym, z dala od źródeł ciepła i ognia. Składniki pianki poliuretanowej 

powinny być przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu zamkniętym, z dala od źródeł 

ciepła i ognia oraz w sposób zabezpieczający te składniki przed zmieszaniem. Manszety powinny być 

przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu zamkniętym, z dala od źródeł ciepła i ognia. 

Rury należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający stateczność. Rury 

można składować na otwartej przestrzeni, układając je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielo-warstwowo. 

Powierzchnia składowania powinna być równa i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów, z 

możliwością odprowadzenia wód opadowych. Rury powinny być zabezpieczone przed możliwością 

stoczenia się. Zaleca się unikanie zbyt wysokich stosów, aby nie przeciążać rur znajdujących się w dolnej 

części stosu. 

Stosy rur nie powinny być lokalizowane w pobliżu otwartych wykopów. W przypadku poziomego składowania 

rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi 

do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać 

wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada w/w wymaganiom. 

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to jest możliwe w oryginalnych 

opakowaniach (wiązkach). Wiązki można składować jedną na drugiej lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości, w 

taki sposób aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane w 

stertach należy zastosować boczne wsporniki drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych 

odstępach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm 

o takiej wysokości aby kielichy rur nie leżały na ziemi. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według 
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poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp 

do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Zaślepki rur mogą być zdjęte dopiero bezpośrednio przed 

montażem złączy. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta oraz zgodności z wymaganiami projektowymi. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub wątpliwości co do 

ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym przez Inwestora lub Inżyniera 

Budowy. Wyroby powinny być sprawdzane zarówno po dostawie jak i tuż przed montażem przewodu w celu 

upewnienia się czy nie są uszkodzone. 

2.4 Rodzaje podstawowych materiałów dla poszczególnych zadań 

Zadanie 1 - Kanalizacja sanitarna we wsi Pietrzykowice – Etap II 

• Rury zabezpieczające na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym – rury dwudzielne na 

instalacjach energetycznych i teletechnicznych, L = 1,6 m, 

• Rury z tworzyw sztucznych i inne rodzaje rur na pozostałych rodzajach uzbrojenia, 

• Rury osłonowe stalowe Ø 457 x 10,0 mm, 

• Rury osłonowe stalowe Ø 324 x 8,0 mm,  

• Rury osłonowe stalowe Ø 219 x 6,0 mm, 

• Pierścienie (płozy dystansowe) z tworzywa sztucznego na rurach przewodowych ułożonych 

w rurze ochronnej 

• Pianka poliuretanowa do uszczelnienia końców rur ochronnych (nieagresywna w stosunku 

do materiału rur kanalizacyjnych) 

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 250, L= 2 m, 

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 200, L= 2 m,  

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 150, L= 2 m,  

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 100, L= 2 m,  

Zadanie 2 - Kanalizacja sanitarna we wsi Łodygowice – Etap II 

• Rury zabezpieczające na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym – rury dwudzielne na 

instalacjach energetycznych i teletechnicznych, L = 1,6 m, 

• Rury z tworzyw sztucznych i inne rodzaje rur na pozostałych rodzajach uzbrojenia, 

• Rury osłonowe stalowe Ø 324 x 8,0 mm,  

• Rury osłonowe stalowe Ø 219 x 6,0 mm,  
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• Pierścienie (płozy dystansowe) z tworzywa sztucznego na rurach przewodowych ułożonych 

w rurze ochronnej 

• Pianka poliuretanowa do uszczelnienia końców rur ochronnych (nieagresywna w stosunku 

do materiału rur kanalizacyjnych) 

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 300, L= 2m,  

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 250, L= 2m,  

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 200, L=2m,  

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 150, L= 2m,  

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 100, L=2m,  

Zadanie 3 - Kanalizacja sanitarna we wsi Łodygowice Dolne – Etap I 

• Rury zabezpieczające na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym – rury dwudzielne na 

instalacjach energetycznych i teletechnicznych, L = 1,6 m, 

• Rury z tworzyw sztucznych i inne rodzaje rur na pozostałych rodzajach uzbrojenia, 

• Rury osłonowe stalowe Ø 457 x 10,0 mm,  

• Rury osłonowe stalowe Ø 324 x 8,0 mm, 

• Rury osłonowe stalowe Ø 219 x 6,0 mm,  

• Pierścienie (płozy dystansowe) z tworzywa sztucznego na rurach przewodowych ułożonych 

w rurze ochronnej 

• Pianka poliuretanowa do uszczelnienia końców rur ochronnych (nieagresywna w stosunku 

do materiału rur kanalizacyjnych) 

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 300, L= 2m,  

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 250, L= 2m,  

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 200, L= 2m,  

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 150, L= 2m,  

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 100, L=2m,  

Zadanie 4 - Kanalizacja sanitarna we wsi Pietrzykowice Dolne – Etap I 

• Rury zabezpieczające na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym – rury dwudzielne na 

instalacjach energetycznych i teletechnicznych, L = 1,6 m, Ø 100 i Ø 150 dla kabli WN, 

• Rury z tworzyw sztucznych i inne rodzaje rur na pozostałych rodzajach uzbrojenia, 

• Rury osłonowe stalowe Ø 457 x 10,0 mm,  
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• Rury osłonowe stalowe Ø 324 x 8,0 mm,  

• Rury osłonowe stalowe Ø 219 x 6,0 mm,  

• Pierścienie (płozy dystansowe) z tworzywa sztucznego na rurach przewodowych ułożonych 

w rurze ochronnej 

• Pianka poliuretanowa do uszczelnienia końców rur ochronnych (nieagresywna w stosunku 

do materiału rur kanalizacyjnych) 

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 300, L= 2m,  

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 250, L= 2m,  

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 200, L= 2m,  

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 150, L= 2m,  

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 100, L=2m,  

Zadanie 5 - Kanalizacja sanitarna we wsi Pietrzykowice – Etap I (rejon od ul. Wesołej do dworca PKP) 

• Rury zabezpieczające na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym – rury dwudzielne na 

instalacjach energetycznych i teletechnicznych, L = 1,6 m,  

• Rury z tworzyw sztucznych i inne rodzaje rur na pozostałych rodzajach uzbrojenia, 

• Rury osłonowe stalowe Ø 324 x 8,0 mm,  

• Rury osłonowe stalowe Ø 219 x 6,0 mm,  

• Pierścienie (płozy dystansowe) z tworzywa sztucznego na rurach przewodowych ułożonych 

w rurze ochronnej 

• Pianka poliuretanowa do uszczelnienia końców rur ochronnych (nieagresywna w stosunku 

do materiału rur kanalizacyjnych) 

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 300, L= 2m, 

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 100, L= 2m,  

Zadanie 6 - Kanalizacja sanitarna we wsi Bierna 

• Rury zabezpieczające na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym – rury dwudzielne na 

instalacjach energetycznych, teletechnicznych i światłowodowych, L = 1,6m,  

• Rury z tworzyw sztucznych i inne rodzaje rur na pozostałych rodzajach uzbrojenia, 

• Rury osłonowe stalowe Ø 324 x 8,0 mm, 

• Rury osłonowe stalowe Ø 219 x 6,0 mm,  
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• Pierścienie (płozy dystansowe) z tworzywa sztucznego na rurach przewodowych ułożonych 

w rurze ochronnej 

• Pianka poliuretanowa do uszczelnienia końców rur ochronnych (nieagresywna w stosunku 

do materiału rur kanalizacyjnych) 

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 300, L= 2m,  

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 250, L= 2m,  

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 200, L= 2m,  

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 150, L= 2 m,  

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 100, L= 2 m. 

Zadanie 7 - Kanalizacja sanitarna we wsi Zarzecze 

• Rury zabezpieczające na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym – rury dwudzielne na 

instalacjach energetycznych, teletechnicznych i światłowodowych, L = 1,6m,  

• Rury z tworzyw sztucznych i inne rodzaje rur na pozostałych rodzajach uzbrojenia, 

• Rury osłonowe stalowe Ø 457 x 10,0 mm,  

• Rury osłonowe stalowe Ø 324 x 8,0 mm, 

• Pierścienie (płozy dystansowe) z tworzywa sztucznego na rurach przewodowych ułożonych 

w rurze ochronnej 

• Pianka poliuretanowa do uszczelnienia końców rur ochronnych (nieagresywna w stosunku 

do materiału rur kanalizacyjnych) 

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 300, L= 2m,  

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 200, L= 2m,  

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 150, L= 2m,  

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 100, L= 2m, 

Zadanie 8  - Kanalizacja sanitarna ul. Podlesie 

• Rury zabezpieczające na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym – rury dwudzielne na 

instalacjach energetycznych i teletechnicznych, L = 1,6 m, 

• Rury z tworzyw sztucznych i inne rodzaje rur na pozostałych rodzajach uzbrojenia, 

• Rury osłonowe stalowe Ø 457 x 10,0 mm, 

• Rury osłonowe stalowe Ø 324 x 8,0 mm,  

• Rury osłonowe stalowe Ø 219 x 6,0 mm,  
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• Pierścienie (płozy dystansowe) z tworzywa sztucznego na rurach przewodowych ułożonych 

w rurze ochronnej 

• Pianka poliuretanowa do uszczelnienia końców rur ochronnych (nieagresywna w stosunku 

do materiału rur kanalizacyjnych) 

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 300, L= 2m,  

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 250, L= 2m,  

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 200, L=2m,  

• Rury stalowe ochronne dwudzielne dla istniejących wodociągów Ø 150, L= 2m,  

  

2.5 Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości materiałów 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, protokółami 

odbioru technicznego oraz świadectwami jakości i trwałego oznakowania, np. wyrobów betonowych, 

wyrobów z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie rodzaje robót opisywanych w niniejszej specyfikacji tj. przewierty, przeciski, rozkopy należy 

wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Ponadto zgodnie wydanym Pozwoleniem wodno - prawnym, w rejonie skrzyżowań kanalizacji z ciekami a 

także w rejonie zbliżeń kanalizacji do wszelkich cieków wodnych, nie dopuszcza się stosowania maszyn i 

urządzeń do realizacji obiektów w korytach cieków jak i obok, takich które mogłyby doprowadzić do 

zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi lub innymi szkodliwymi dla środowiska. 

Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do: 

• Wykonywania przewiertów, 

• Wykonanie rozkopów z korytami obiegowymi 

4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 

Transport rur ma szczególne wymagania drogowe, jednak środki transportu muszą być zaakceptowane 

przez Inżyniera. Transport rur po drogach publicznych jest uregulowany szczegółowymi przepisami 

drogowymi Ministerstwa Komunikacji, o przewozie po drogach publicznych. Dla przewozu rur stalowych 

należy stosować uniwersalny tabor skrzyniowy. Przy załadunku i wyładunku rur należy stosować wszelkie 
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dźwigi o udźwigu odpowiednim do ciężaru rury i wysięgu. Rury należy przewozić samochodami 

skrzyniowymi wg następujących zasad:  

• rury układa się w pozycji leżącej podłużnie do kierunku jazdy 

• rury należy zabezpieczyć przed bezpośrednim zetknięciem się z burtami samochodu, przez 

zastosowanie podkładek drewnianych 

• rury należy przywiązać co najmniej w dwóch miejscach drutem stalowym i przymocować do 

środka transportowego 

• ilość przewożonych rur jest uzależniona od ładowności i wymiarów skrzyni środka 

transportowego 

Pozostałe materiały należy przewozić odrębnie, z dala od elementów ciężkich i tnących, zabezpieczając ich 

opakowania przed uszkodzeniem. 

5 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji program robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 

roboty będą wykonywane.  

5.1 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

5.1.1 Gazociągi 

Dla skrzyżowań kanalizacji sanitarnej z istniejącymi gazociągami, opracowany został projekt wykonawczy 

pn. „Zabezpieczenie skrzyżowań kanalizacji z gazociągami”. Podstawowe wytyczne wykonania określone 

zostały w dokumentacji projektowej – projekt wykonawczy. 

Istniejące rurociągi gazowe winne być chronione rurami PE lub stalowymi dwudzielnymi o długości takiej, 

aby rury wystawały poza zewnętrzne brzegi minimum 1,5 m z każdej strony. 

Rury ochronne należy spawać poza miejscem kolizji i po przesunięciu na swoje miejsce dokonać 

uszczelnienia końcówek np. pianką poliuretanową. Rurociąg gazowy w miejscu rury ochronnej, oraz w 

miejsce spawania rury ochronnej pokryć warstwą asfaltu. Wszelkie prace wykonać ręcznie wg BN-\83/88-

3602 pod płatnym nadzorem użytkownika i zgodnie z jego uwagami i zaleceniami. 

5.1.2 Wodociągi 

Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić uwagę na 

dokładne podbicie rury wodociągowej. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących przewodów 

wodociągowych z projektowaną kanalizacją - rurociąg wodny należy przełożyć. Prace należy wykonywać 

pod płatnym nadzorem użytkowników uzbrojenia. 
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5.1.3 Kable elektroenergetyczne 

Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi Dn 100 o 

długości takiej, aby rury wystawały poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z każdej strony, długość ok. 4,5 mb. 

Końce rur należy uszczelnić asfaltem. Odcinki odkopane kabli ułożyć na warstwie 10 cm piasku i przykryć 

taką samą warstwą. Następnie ułożyć warstwę cegieł i przykryć warstwą ziemi. Wszelkie prace wykonywać 

ręcznie pod płatnym nadzorem użytkownika urządzeń z zachowaniem wymagań normy PN-76/E-05125.  

5.1.4 Kable teletechniczne 

W obrębie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej istnieją kable teletechniczne. W dokumentacji 

projektowej, w opisie technicznym przewidziano zabezpieczenie tych kabli. 

Prace w obrębie sieci teletechnicznej wykonać ręcznie pod nadzorem użytkownika. Z uwagi na głębokość 

ułożenia kabli teletechnicznych (0,6 - 0,8 m) kanalizacja winna przebiegać pod kablami z zachowaniem 

odległości do góry rury kanalizacyjnej nie mniejszej niż 0,15 m. Należy stosować się do warunków 

określonych przez osobę pełniącą nadzór odnośnie ewentualnego zabezpieczenia kabli w miejscu wykopu 

na czas robót ziemnych. 

5.1.5 Ciągi drenarskie 

Ciągi drenarskie ułożone są na głębokości od 0,8 – 1,2 m i rozstawie 8 – 10 m wykonane z rurek 

ceramicznych. Uszkodzone ciągi drenarskie należy połączyć zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

połączeń przerwanej sieci drenarskiej tj. ułożenie na podkładach drewnianych lub deskach ze starannym 

ubiciem. 

Przejścia przez rowy melioracyjne należy wykonać w rurach ochronnych minimum 0,5 m pod istniejącym 

dnem wykonując zabezpieczenie rowu poprzez umocnienie dna i skarp płytami betonowymi. Zniszczony i 

uszkodzony teren w rejonie przejść należy przywrócić do stanu pierwotnego. Każdorazowe uszkodzenie 

rowu lub sieci drenarskiej należy zgłosić do Gminnej Spółki Wodnej Łodygowice i do tutejszego Inspektoratu. 

5.2 Skrzyżowania z ciekami wodnymi 

W Gminie Łodygowice występują skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z potokami: Kalonka, 

rowy gminne odwadniające i inne cieki wodne. Skrzyżowania te należy wykonać metodą przewiertu, 

przecisku, podwieszenia, lub rozkopu z wykonaniem koryt obiegowych.. Prace należy wykonywać pod 

płatnym nadzorem Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej Żywiec, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Katowicach Oddział Bielsko-Biała Inspektorat Żywiec. 

Istniejąca zabudowa oraz usytuowanie wysokościowe potoku wymusiło w większości przejścia kanałami 

sanitarnymi nad potokami. Rury kanalizacyjne podwieszone nad potokami będą ocieplone warstwą 

styropianu. Rury kanalizacyjne będą prowadzone w stalowej rurze osłonowej, pełniącej zarazem funkcję 

konstrukcji utrzymującej. Rura ta ma być podtrzymywana przy pomocy konstrukcji wsporczej wykonanej jako 

bloki żelbetowe fundamentowane. Dokładny opis w Dokumentacji Projektowej. 
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Część przekroczeń będzie wykonana metoda przewiertu lub przecisku z wykonaniem komór przewiertowych 

i studzienek na końcach przekroczeniach z jednej lub z obydwu stron przekraczanego cieku. Rury 

kanalizacyjne należy układać w rurze osłonowej przy pomocy płóz dystansowych utrzymujących rurę 

kanalizacyjną w odpowiednim kierunku. Średnice rur przewiertowych powinny być dobrane odpowiednio w 

zależności od średnicy rur kanalizacyjnych. Wyszczególnienie poszczególnych przekroczeń zawarte jest w 

Dokumentacji Projektowej. 

5.3 Skrzyżowania z torami kolejowymi 

Przejście kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC fi 200/ 5,9 mm pod torami kolejowymi w km 69.462, należy 

wykonać przewiertem zgodnie z dokumentacją projektową. Natomiast przejście kanalizacji tłocznej pod 

torami kolejowymi w km 72.110 należy wykonać z rur PE fi 250 mm, wykonać przewiertem zgodnie z 

dokumentacją projektową.   

Do wykonania każdego przewiertu przewidziano dwie komory zabezpieczone grodzicami G61. 

Dno wykonać z betonu B 10 grubości 10 cm. 

Przewierty nr T 1 i T2 wykonać z rury stalowej fi 559 x 12,5 mm, w której ułożyć raz rurę ochronną fi 355,6 x 

8 mm, a w drugiej fi 406,4 x 8 mm; przestrzeń między nimi wypełnić betonem B 20 pod ciśnieniem.  Przez 

przewiert nr T1 przeciągnąć kanał grawit. fi 200 x 5,9 mm i koniec przewiertu zaślepić zgodnie z 

dokumentacją. Na końcach kanału po obu stronach torów wybudować studzienki z kręgów żelbetowych fi 

1,0 m. Przez rurę ochronną fi 406,4 x 8 mm ( przewiert T2 ) należy przeciągnąć tłoczną rurę przewodową fi 

250 PE, a przestrzeń między nimi wypełnić betonem; końce zaślepić.  Konstrukcja przewiertów uzgodniona 

jest z Polskimi Kolejami Państwowymi. 

5.4 Skrzyżowania z rowami i przepustami 

Projektowane przejścia pod rowami i przepustami zaprojektowano metodą rozkopu. Przed rozpoczęciem 

wykopów pod kanalizację należy ułożyć w dnie cieku rurę stalową przepustową na czas budowy. Następnie 

w odległości około 0,5 m od końca rur przepustowych należy wykonać grodzę ziemne zabezpieczone folią, 

dla zapewnienia szczelności grodzy oraz zapobieżenia dostawaniu się wody do wykopów. 

Na odcinku zarurowanym należy wykonać wykop wąskoprzestrzenny szalowany. Na dnie wykopu ułożyć 

rurę przewodową kanalizacyjną, w rurze ochronnej i zasypać. Dno i skarpy rowu należy odtworzyć do stanu 

pierwotnego, po rozebraniu grodź ziemnych i usunięciu z dna cieku rur przepustowych. Należy zwrócić 

uwagę, aby wierzch rury przewodowej nie był zagłębiony płycej niż 0,90 m pod odtworzonym dnem cieku. 

5.5 Skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z komunikacją liniową 

Poprzez tereny objęte projektowaną kanalizacją przebiegają droga krajowa nr 69, drogi powiatowe i gminne. 

Przejścia przez wyżej wymienione obiekty komunikacji liniowej należy wykonać pod płatnym nadzorem 

właścicieli przekraczanego obiektu po pisemnym ich zawiadomieniu o terminie rozpoczęcia robót. Podczas 

wykonywania robót należy zatrzymać lub ograniczyć prędkość pojazdów poruszających się po 

przekraczanych obiektach. Niektóre przejścia pod drogami gminnymi można wykonać metodą rozkopu jeśli 
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jest to zgodne z dokumentacja projektową oraz zaakceptowane przez właścicieli dróg i Inżyniera. Przejścia 

należy wykonać w rurze osłonowej z odpowiednim zabezpieczeniem oraz z zachowaniem środków 

ostrożności. 

5.6 Przewierty, rury osłonowe 

Rury osłonowe na skrzyżowaniach z drogami i uzbrojeniem istniejącym układa się w wykopie otwartym, 

szalowanym i odwodnionym, dostosowując ich ułożenie do projektowanej trasy oraz niwelety kanałów. 

Projekt komory przewiertowej, poparty obliczeniami, Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi, do 

akceptacji. Wykonanie przewiertu powinno się odbywać począwszy od niżej położonej niwelety do położonej 

wyżej (pod górę) lub odwrotnie tylko w przypadku kiedy istniejące uzbrojenie lub zabudowa terenu stwarza 

brak miejsca na lokalizację komory przewiertowej. 

Rury osłonowe na skrzyżowaniach z drogami i uzbrojeniem istniejącym układa się w wykopie otwartym, 

szalowanym i odwodnionym, dostosowując ich ułożenie do projektowanej trasy oraz niwelety kanałów. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania przewiertu oraz układania rur osłonowych na skrzyżowaniach 

z drogami i istniejącym uzbrojeniem, należy powiązać z dokładnością układania rur kanalizacyjnych, 

ponieważ rury te będą służyły za rurę osłonową, w której będzie układana rura przewodowa, kanalizacyjna. 

5.6.1 Rury osłonowe 

Przed ułożeniem rur osłonowych pod drogami lub na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem, należy 

wykonać: wykopy pod rurociąg kanalizacyjny, ich szalowania oraz odwodnienie na czas trwania robót. 

Należy sprawdzić rzędną dna wykopu pamiętając o tym, że rura ta spoczywa poniżej dna rury kanalizacyjnej. 

Następnie na dnie w rurze stalowej układa się na płozach z tworzyw sztucznych, rurociąg kanalizacyjny, 

dobierając wysokość płóz w taki sposób aby uzyskać projektowaną niweletę. 

Oba końce rury przewiertowej zamyka się manszetami (pierścieniami samouszczelniającymi), lub pianką 

poliuretanową. 

5.6.2 Przewierty 

Przed rozpoczęciem wykonania przewiertu należy wykonać; wykopy pod komory przewiertową i odbiorczą, 

ich szalowania oraz odwodnienie na czas trwania robót. Kolejność realizacji robót będzie następująca: 

• Wykonanie komory przewiertowej. 

• Sprawdzenie rzędnych dna wykopu. 

• Wykonanie ściany oporowej. 

• Ustawienie w wykopie urządzenia do przewiertu. 

• Wykonanie komory odbiorczej, która służy do sprawdzenia, poprawności końcowego etapu 

przewiertu. 
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Wymiary komór a zwłaszcza komory przewiertowej, zależą od zastosowanego urządzenia do przewiertu, 

oraz od średnicy rury i zaprojektowanych rzędnych rury. 

Z reguły głębokość komór zależy od głębokości przewiertu. Dno komory powinno być zlokalizowane o 30 - 

50 cm poniżej dna rury przewiertowej. W dnie należy wykonać lokalne zagłębienie umożliwiające spawanie 

rury przewiertowej. 

Szerokość komory zależy od średnicy rury, przy czym odległość miedzy ścianką komory a rurą powinna 

wynosić co najmniej 75 cm, chyba że Producent urządzenia przewiertowego dopuszcza inaczej. 

Ścianę oporową można wykonać w postaci rozbieralnej konstrukcji stalowej, z żelbetu, rzadziej z bali 

drewnianych. Obliczenia i wymiarowanie ścianki powinno być dopasowane do warunków lokalnych i 

udokumentowane w Projekcie organizacji robót, sporządzonym przez Wykonawcę robót, który to projekt 

powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Ściana oporowa powinna bez odkształcania się przejąć siłę 

przeciskającą rurę i przekazać na grunt przez ścianę komory. Jest to warunek podstawowy osiągnięcia 

założonego spadku rury przewiertowej, który powinien być zgodny z projektowanym kierunkiem spadku rury 

przewodowej, kanalizacyjnej. 

Rura przewiertową powinna być wyposażona w swojej przedniej części w nóż, skośne ścięcie. Urobek z rury 

należy odprowadzać na zewnątrz wykopu. 

Po wykonaniu przewiertu w rurze stalowej układa się na płozach z tworzyw sztucznych, rurociąg 

kanalizacyjny, dobierając wysokość płóz w taki sposób aby uzyskać projektowaną niweletę. 

Następnie oba końce rury przewiertowej zamyka się pierścieniami samouszczelniającymi. 

5.7 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 

1,0 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20,0 m. 

Wykopy powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, a ponadto 

oświetlone w nocy. W przypadku przerwania robót np. na czas nocy, wykopy takie nie można pozostawić 

bez dozoru. Montaż ciężkich elementów prefabrykowanych (maszyny przewiertowe) opuszcza się do komory 

przewiertowej za pomocą urządzeń dźwigowych, należy wykonywać ze szczególna ostrożnością i 

asekuracją. Sprzęt dźwigowy powinien posiadać aktualne atesty, a zawiesia powinny być często poddawane 

kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Należy ostrzec i zabezpieczyć pracowników znajdujących się w 

wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciężkich elementów. 

Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w strefie bezpieczeństwa napowietrznych linii 

energetycznych określonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguły odległości tam 

podane są większe niż te które będą w terenie, dlatego linie takie należy wyłączyć na czas trwania robót, w 

porozumieniu z Zakładem Energetycznym. 

Do obsługi urządzeń zasilanych energią elektryczną (pompy odwadniające) powinni być desygnowani 

pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadający odpowiednie uprawnienia. 
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Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych i wiertniczych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, 

kiedy zachodzi prawdopodobieństwo ich zerwania. 

Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe powiadamianie Użytkownika istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących, na trasie projektowanego 

kanału. Sieci odsłonięte należy zabezpieczyć zgodnie z normami branżowymi. 

6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 

7 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 

• 1 mb – dla wykonania przewiertu maszyną do wierceń poziomych wraz z robotami 

towarzyszącymi (np. roboty ziemne, szalowania, ściany oporowe, wprowadzenie urządzenia 

do wykopu, przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych itp.) 

• 1 mb – rury ochronnej stalowej 

• 1 mb – dla ułożenia rur osłonowych z PVC 

• 1 kpl. – dla montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń (istn. uzbrojenie) 

• 1 kpl. – dla przekroczenia podwieszeniem pod kładką dla pieszych 

Długość rury przyjmowaną do obmiaru liczy się jako: 

• długość rury przewiertowej jeżeli nie dochodzi ona do studzienek kanalizacyjnych 

• w przeciwnym przypadku długości odcinków rur, ustala się w metrach mierząc ich długość 

po osi z potrąceniem komór oraz studzien rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny) 

Dla każdej zastosowanej średnicy rury osłonowej z określoną grubością ścianki obmiar liczy się oddzielnie. 

 

8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie odcinki przewiertów i rur 

osłonowych. Odbiór ten należy przeprowadzić przed odbiorem rurociągów i studzienek kanalizacyjna. 

Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 

ogólnego postępu robót natomiast długość odcinka robót instalacyjnych poddana odbiorowi powinna być 

równa całkowitej długości przewiertu. 
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9 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 

9.1 Rury osłonowe 

a. Ułożenie w gruncie rur osłonowych stalowych płatne są wg obmiaru na podstawie ceny 

jednostkowej, która zawiera: 

• wyrównanie dna wykopu, 

• przycięcie rur w razie potrzeb, 

• opuszczenie rur na dno wykopu, 

• wykonanie dołków pod złącza, 

• ułożenie rur w wykopie, 

• regulacja osi i spadku rur, 

• przeciągniecie rury kanalizacyjnej przez rurę stalową, z założeniem płóz. 

b. Uszczelnienie rur osłonowych pianką poliuretanową - wg kalkulacji indywidualnej. 

• przygotowanie pianki, 

• wpuszczenie pianki między rurę osłonową a kanalizacyjną. 

9.2 Przewierty 

Roboty instalacyjne dla wykonania przewiertu, płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 

zawiera: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 

• wykonanie dołu montażowego 

• przygotowanie na powierzchni terenu, rury przewiertowej 

• opuszczenie rury przewiertowej do wykopu 

• umieszczenie rury osłonowej  

• spawanie, ukosowanie rur 

• montaż, demontaż maszyny w wykopie 

• wiercenie z usuwaniem ziemi na zewnątrz dołu montażowego 

• likwidacja stanowiska roboczego 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji 
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• przeciągnięcie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych 

Wszelkie roboty towarzyszące dla wykonania przewiertu należy uwzględnić w cenie jednostkowej za 

wykonanie 1mb przewiertu.  

9.3 Podwieszenia 

Roboty instalacyjne dla wykonania podwieszenia kanalizacji pod kładką dla pieszych (przekroczenie rzeki), 

płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

• montaż estakad dla rurociągów, 

• montaż rurociągów stalowych, osłonowych, 

• zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji estakady, 

• wykonanie izolacji cieplnej rurociągu. 

10 Przepisy związane 

10.1 Normy 

• PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
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ST01- 4 Odwodnienie wykopów  

1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru odwodnienia 

tymczasowego wykopów liniowych i obiektowych na czas budowy, niezbędnego przy realizacji kanalizacji 

sanitarnej i rurociągu tłocznego oraz obiektów inżynierskich w ramach Kontraktu pn. „Budową kanalizacji w 

Gminie Łodygowice”. 

1.2 Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych. Metodami odwodnienia mogą być: 

• odwodnienie przy pomocy drenażu poziomego,  
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• odwodnienie za pomocą igłofiltrów, 

• pompowanie z wykopów pompami zatapialnymi. 

Podany w projekcie zakres prac odwodnieniowych należy dostosować do aktualnych warunków 

hydrogeologicznych. Wszędzie w wykopach może się pojawić konieczność odwodnienia lokalnego oraz w 

razie wystąpienia silnych długotrwałych deszczów lub w okresie po roztopach wiosennych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST 

i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopów, pod następującymi warunkami: 

• projekt odwodnienia musi uzyskać akceptację Inżyniera,  

• odwodnienie wykopów musi doprowadzić do obniżenia aktualnego zwierciadła wody 

gruntowej, poniżej dna wykopu, tak aby zagęszczanie warstw podsypki, obsypki i zasypki dla 

kanalizacji oraz wykonanie płyt fundamentowych pod pompownie i montaż pompowni, 

odbywały się w warunkach wykopu suchego, 

• odwodnienie wykopów musi zapewnić swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą 

montowane rurociągi, armatura i studzienki, 

• odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do naruszenia stateczności pobliskich, 

istniejących budowli, 

• odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do trwałego naruszenia stosunków gruntowo - 

wodnych w zasięgu oddziaływania tego odwodnienia. 

Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujących wodę z wykopów 

pod następującymi warunkami: 

• projekt zasilania musi uzyskać akceptację Inżyniera, 

• projekt zasilania musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę Robót, z Zakładem 

Energetycznym, o ile pobór mocy nastąpi z istniejącej sieci elektrycznej, 

• zasilanie pomp musi spełniać wszystkie wymogi BHP,  

• nie może być przerw w dostawie energii. 
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1.6 Warunki hydrogeologiczne w Gminie Łodygowice 

Poziom wód gruntowych związany jest z utworami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi. Wody 

trzeciorzędowe gromadzą się głównie w szczelinach piaskowców i łupków, dając początek potokom wód 

powierzchniowych. Wody czwartorzędowe związane są z osadami piaszczysto-żwirowymi, żwirami 

gliniastymi, glinami piaszczystymi oraz pospółkami gliniastymi. Stwierdzono występowanie wody gruntowej w 

otworach geologicznych. Woda gruntowa na podstawie badań wykazuje słabą agresywność węglanowa w 

stosunku do betonu i stali. Pod względem twardości ogólnej woda ta należy do wód miękkich. 

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST00 „Wymagania 

ogólne”. 

Dopuszcza się stosowanie wszelkiego rodzaju filtrów i pomp odwadniających lecz zastosowane materiały 

muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 

2.1 Drenaż poziomy. 

a. Rury drenarskie - rury powinny spełniać następujące wymagania: 

• wymagania Polskiej Normy PN-C-89221 oraz wszystkich innych norm towarzyszących, tam 

powołanych, 

• powinny zapewnić odprowadzenie całej ilości wody gruntowej, napływającej do odcinka 

wykopu, miedzy kolejnymi studzienkami drenarskimi. 

b. Obsypka drenażu 

c. Studzienki drenarskie - z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje się 

szczegółowych wymagań normatywnych, jednak studzienki te powinny zapewniać 

możliwość: 

• zainstalowania przenośnych pomp zatapialnych o parametrach jak niżej, 

• zapuszczenia tych studzienek 1,0 m poniżej dna wykopu. 

d. Pompy odwadniające z drenażu - pompy te powinny spełniać następujące wymagania 

powinny: 

• być dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

• mieć wydajność rzędu 20 m3/h, przy wysokości tłoczenia 20 m. 

2.2 Igłofiltry 

a. Rury igłofiltrów i armatura 

• Średnice powinny być dobrane do przepływów zakładanych 
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• Końce rur wpłukiwanych powinny być zakończone filtrem 

• Woda podawana przy pomocy węża wpłukującego 

• Nad poziomem gruntu igłofiltry łączone z kolektorem, w króćcach kolektora uszczelnione 

uszczelką np. typu O-ring. 

• Ciąg kolektorów jest łączony ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji 

takich jak łuki, łączniki rury przelotowej.  

b. Wpłukiwanie rur igłofiltrów 

• Igłofiltry instaluje się zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby 

wszystkie filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się 

na jednym poziomie. 

• W zależności od warunków terenowych i wymagań koniec igłofiltra znajduje się zwykle na 

głębokości 4-6 m, 

• Z uwagi na kształt tworzonego leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być umieszczony 

ok 1-2 m poniżej oczekiwanej głębokości do której powinien zostać obniżony poziom wody. 

c. Obsypkę filtracyjną wykonuje się:  

• w gruntach przewarstwionych (posiadających warstwy nieprzepuszczalne) na taką 

wysokość, aby obsypka połączyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczęściej 

jednak na całej wysokości wpłukania igłofiltru.  

• w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokość ca 0,5 m nad górną krawędź filtru 

(praktycznie 2 wiadra obsypki).  

• Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera się odpowiednio do gruntu, w którym posadowiony 

będzie filtr, stosując zasadę według której wielkość ziaren obsypki powinna być od 5 do 

10ciu razy większa od średniej grubości ziaren gruntu. 

d. Agregat pompowy 

• Agregat posiada pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w instalacji. 

Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w instalacji umożliwia pobór wody z 

gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurociąg lub wąż 

zrzutowy, 

• Pompy oparte na pompie samozasysającej, która współpracuje z pompą podciśnieniową. 

e. Dodatkowe odwodnienie liniowe wg pkt. 2.1. 
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2.3 Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów 

2.3.1 Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu, który nie powoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Sprzęt 

używany do rozładunku powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

2.3.2 Odbiór materiałów 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 

danymi producenta oraz zgodności z wymaganiami projektowymi. Należy przeprowadzić oględziny 

dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem 

należy poddać je badaniom określonym przez Inwestora lub Inżyniera Budowy. Wyroby powinny być 

sprawdzane zarówno po dostawie jak i tuż przed montażem przewodu w celu upewnienia się czy nie są 

uszkodzone. 

2.3.3 Składowanie materiałów 

Składowanie elementów odwodnienia powinno się odbywać na wydzielonym miejscu, na terenie budowy, 

zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich urządzeń zastosowanych 

dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-10736. Wszystkie 

elementy i akcesoria odwodnienia, należy składować oddzielnie. Elementy z silnikami elektrycznymi powinny 

być składowane w wydzielonych, pomieszczeniach zamkniętych i powinny być zabezpieczone przed 

zapiaszczeniem lub ich mechanicznym uszkodzeniem oraz z dala od środków i warunków powodujących 

korozję. Rury na studnie wiercone można składować na składowisku zadaszonym, przy czym powierzchnia 

składowiska musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Rury te powinny być zabezpieczone 

przed wpływem warunków powodujących korozję. Materiał na obsypkę filtracyjną dla studni wierconych, 

można składować na składowisku otwartym, o utwardzonym i odwodnionym podłożu, w sposób 

zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami używanymi na budowie 

oraz z gruntem rodzimym. Rury drenarskie należy składować na składowisku otwartym, o utwardzonym i 

odwodnionym podłożu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Materiał na obsypkę filtracyjną dla drenażu, należy składować na składowisku otwartym, o utwardzonym i 

odwodnionym podłożu, w sposób zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materiałami używanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym. Nie powinno się składować tej obsypki razem 

z obsypką dla studni wierconych. 
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2.4 Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości materiałów 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, protokółami 

odbioru technicznego oraz świadectwami jakości i trwałego oznakowania, np. wyrobów betonowych, 

wyrobów z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

• Do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniające, 

• Agregatu prądotwórczego zasilającego pompy odwadniające. 

• Zestaw igłofiltrów z agregatem pompowym 

• Pompy zatapialne 

• Przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów, 

Wydajność pomp i wysokość podnoszenia muszą zapewniać całkowite usunięcie wody z wykopu. Parametry 

te Wykonawca powinien dobrać na podstawie projektu odwodnienia wykopu sporządzonego w ramach 

projektu organizacji robót. Zastosowane pompy powinny być odporne na dużą ścieralność, bowiem woda 

pompowana z wykopu będzie zawierała znaczne ilości drobnych cząstek piasku. 

Pompy należy przechowywać w magazynie zamkniętym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta. 

4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 

Transport urządzeń i materiałów niezbędnych dla wykonania odwodnienia wykopów na czas budowy, może 

być wykonany dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do poruszania się po drogach publicznych, 

zaakceptowanymi przez Inżyniera. Każdy z elementów odwodnień pionowych czy liniowych, należy 

przewozić oddzielnie, zgodnie z Instrukcją ich Producenta, a elementy długie takie jak rury stalowe na 

studnie wiercone, wystające poza skrzynię samochodu, powinny zostać oznakowane na czas transportu, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami drogowymi. Obsypka dla studni wierconych nie może być przewożona 

łącznie z obsypką dla drenażu, ponieważ ich uziarnienie będzie różne. 

5 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST00 „Wymagania ogólne”.. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji program robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 

roboty będą wykonywane. Realizacja odwodnienia wykopów powinna być realizowana jednocześnie z 

wykonaniem robót ziemnych.  
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5.1 Odprowadzenie wody z wykopów 

Wodę należy odprowadzić rurociągami poza obrys wykopu do najbliższego rowu lub cieku, w takie miejsce, 

którego lokalizacja nie będzie miała wpływu na ilość wód gruntowych w rejonie wykopu. 

Rzędna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna być wyższa od najwyższej wody w tym odbiorniku. 

Wody odpompowywanej nie powinno się odprowadzać do kanału już wykonanego, bowiem grozi to 

zamuleniem kanału. Rurociągi należy ułożyć tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniać 

dotychczasowego sposobu użytkowania tego terenu (np. nie powinny być układane w poprzek dróg). 

5.2 Odwodnienie pasa robót ziemnych 

W występujących gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementów systemów odwadniających, 

które zostały opisane poniżej. Niezależnie od tego Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które 

zapewnią odprowadzenie wód opadowych i gruntowych przesiąkających z opadów, tak aby zabezpieczyć 

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów, aby powierzchniom gruntu wokół wykopu nadawać 

w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Ponadto rolę ograniczającą 

napływ wód deszczowych do wykopu będą spełniać górne, szczelne powierzchnie umocnień. 

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

nieprzydatność do celów posadowienia rurociągów kanalizacji grawitacyjnej, studzienek kanalizacyjnych, 

pompowni i rurociągów tłocznych, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 

czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących cieków naturalnych, rowów lub urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co leży po stronie Wykonawcy. 

Rurociągi należy bezwzględnie układać w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu 

uniemożliwi uzyskanie prawidłowego stopnia zagęszczenia podsypki. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie 

wykonywania robót. 

5.3 Odwodnienie drenażem. 

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopów zostały opisane w Polskiej 

Normie PN-B-10736. Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji odpowiednie atesty 

w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich użytych urządzeń i materiałów. 

Głębienie wykopów do czasu ułożenia drenażu należy realizować pompując wodę wprost z dna wykopów. 

Po osiągnięciu projektowanej głębokości wykopu należy założyć drenaż, 0,2 m poniżej tego dna wykopu. 

Dreny układać w podsypce piaskowo - żwirowej. 
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Spadek drenów ma być zgodny z projektowanym spadkiem rurociągów oraz powinien zapewnić wymaganą 

hydrauliczną przepustowość drenu. Dreny należy podłączyć na końcu wykonywanego odcinka do studzienek 

drenarskich (czerpalnych). Długość tych odcinków tzw. roboczych należy ustalić na budowie w taki sposób, 

aby wielkość dopływu wody do drenażu była mniejsza od hydraulicznej przepustowości ułożonych drenów. 

Studzienki drenarskie należy zlokalizować poza obrysem kanału. Należy je wykonać z rur betonowych o 

średnicy 600 mm, które to rury powinny być zapuszczone co najmniej 1,0 m poniżej projektowanej niwelety 

dna wykopu. 

W studniach tych należy zainstalować przenośne pompy zatapialne o wydajności rzędu 20 m3/h przy 

wysokości tłoczenia 20 m. 

Wodę ze studzienek drenarskich należy odprowadzić za pomocą rurociągów tymczasowych ułożonych po 

terenie, do najbliższych cieków powierzchniowych, a jeżeli takowych brak, to do kanalizacji deszczowej po 

uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę, zgody jej właściciela. Zabrania się odprowadzenia pompowanej 

wody do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej. 

Po zakończeniu realizacji kanalizacji, drenów nie należy usuwać, bowiem po zagęszczeniu podsypki, 

obsypki i zasypki, dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się 

stopień zagęszczenia gruntu). Dreny należy zamknąć przez zaczopowanie. Natomiast studzienki drenarskie 

mogą ulec likwidacji lub zasypaniu o ile Wykonawca wkalkulował to drugie rozwiązanie w koszty. 

5.4 Odwodnienie igłofiltrami. 

Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować 

typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5 - 6 m. Z uwagi na kształt tworzonego leja depresyjnego, koniec 

igłofiltra powinien być umieszczony około 1 - 2 m poniżej oczekiwanej głębokości do której powinien zostać 

obniżony poziom wody. Montowanie za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej śr. ok. 0,14 m. Końce igłofiltrów 

wpłukiwanych powinny być zakończone filtrem, wodę podawać należy przy pomocy węża wpłukującego. 

Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Igłofiltry instaluje się w uprzednio 

wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby wszystkie filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do 

jednej pompy) znajdowały się na jednym poziomie. 

Nad poziomem gruntu igłofiltry łączone z kolektorem, w króćcach kolektora uszczelnione uszczelką np. typu 

O-ring. Ciąg kolektorów jest łączony ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji takich jak 

łuki, łączniki i rury przelotowej. 

W gruntach przewarstwionych (posiadających warstwy nieprzepuszczalne) na taką wysokość, aby obsypka 

połączyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczęściej jednak na całej wysokości wpłukania 

igłofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych na wysokość ca 0,5 m nad górną krawędź filtru (praktycznie 2 

wiadra obsypki). Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera się odpowiednio do gruntu, w którym posadowiony 

będzie filtr, stosując zasadę według której wielkość ziaren obsypki powinna byc od 5 do 10-ciu razy większa 

od średniej grubości ziaren gruntu. 
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Agregat posiada pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w instalacji. Uzyskiwane 

podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w instalacji umożliwia pobór wody z gruntu. Pobrana woda jest 

wydalana przez agregat i kierowana przez rurociąg lub wąż zrzutowy. Pompy oparte na pompie 

samozasysającej, która współpracuje z pompą podciśnieniową. 

Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za 

pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 

Przyjęto, że do wypłukiwania igłofiltrów będzie wykorzystywana woda z sieci wodociągowej przy pomocy 

stojaka hydrantowego z wodomierzem. Po obniżeniu wody gruntowej i wykonaniu wykopu podłoże pod kanał 

należy wzmocnić przez ułożenie 30 cm warstwy tłucznia o granulacji Ø 40 mm oraz wykonanie drenażu 

poziomego. Drenaż będzie odwadniał teren podczas postoju igłofiltrów. 

Dodatkowe odwodnienie liniowe wg pkt. 5.3 niniejszej SST. 

5.5 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Przy realizacji zasilania pomp odwadniających z istniejących linii energetycznych należy przestrzegać 

odpowiednich norm dotyczących wykonania i eksploatacji linii wysokiego napięcia. Natomiast przy realizacji 

zasilania z agregatu prądotwórczego należy dodatkowo przestrzegać wytycznych podanych przez 

Producenta agregatu. W realizacji odwodnienia należy stosować obowiązujące przepisy BHP oraz podane w 

instrukcjach obsługi pomp i agregatu prądotwórczego. 

6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola 

powinna obejmować sprawdzenie: 

• Głębokości założenia filtrów, igłofiltrów 

• Wpływu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle, 

• Skuteczności odwodnienia wykopu, 

• Sposobu odprowadzenia wody z wykopu. 

Badanie i pomiary wykonanych elementów odwodnienia wykopów należy przeprowadzić wg polskiej normy 

PN-B-10736/1999. 

Dokładność wykonania drenażu w planie - odchylenie odległości osi ułożonego drenażu od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać = - 5 cm, w odniesieniu do podanej 

dokumentacji. 

Odchylenie spadku drenażu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5% projektowanego 

spadku (przy zmniejszeniu spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiększeniu spadku). 
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Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki filtracyjnej nie powinny przekraczać +/- 5 cm., a 

jednocześnie +/- 25% projektowanej grubości warstwy. 

Należy sprawdzać i mierzyć ilość odpompowanej wody oraz położenie zwierciadła wód gruntowych w 

studniach jak i w wykopie. Ponadto należy sprawdzać czy zostały spełnione wymagania jakościowe dla 

studni wierconych podane w Polskiej Normie PN-G-02318, przy czym z uwagi na tymczasowy charakter 

studni i odwodnienia nie muszą być dotrzymane warunki w zakresie składu fizykochemicznego wody i składu 

bakteriologicznego. 

7 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 

 

8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty dotyczące odwodnienia wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, 

specyfikacją techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji podanych w pkt 5.2., dały pozytywne wyniki, lub jeżeli Inżynier uznał wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnej i ustalił zakres i 

wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają poszczególne elementy odwodnienia, tj. 

obsypka i drenaż. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót, natomiast długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie 

powinna być mniejsza od 50 m. 

9 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 

Odwodnienie wykopów na czas budowy należy ująć w wycenie robót stałych.  

10 Przepisy związane  

10.1 Normy 

• PN-B-10736/1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 

• PN-B-06050/1999 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.” 
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• PN-88/B-04481 „Grunty budowlane badania próbek gruntu.” 

• PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.” 

• PN-S-02205 /1998„Drogi samochodowe. Roboty ziemne” 

• PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

10.2 Inne dokumenty 

• Projekt organizacji ruchu sporządzony przez Wykonawcę 

• Instrukcja montażowa zespołu igłofiltrów danego Producenta 

• Instrukcja montażowa pomp odwadniających 

• Instrukcja montażowa agregatu prądotwórczego lub warunki zasilania pomp z istniejących 

linii energetycznych wydane przez właściwy Zakład Energetyczny. 

 

 

 

 

 

ST01- 5 Roboty rozbiórkowe i wykopy 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych (robót rozbiórkowych, wykopów liniowych pod sieć zewnętrzną kanalizacji sanitarnej oraz 

wykopów obiektowych dla realizacji obiektów inżynierskich w ramach Kontraktu pn. „Budowa sieci 

kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice’’. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, 

przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą 

specyfikacją. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wykopów liniowych i obiektowych: 
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• rozbiórki istniejących nawierzchni, 

• rozbiórka ogrodzeń, 

• zdjęcie warstwy humusu, 

• wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych, 

• szalowania pionowych ścian wykopów, 

• umocnienia wykopów grodzicami stalowymi zabijanymi pionowo szczelnie przylegających do 

siebie z rozparciem, 

• wykonanie grodzi ziemnych na skrzyżowaniach z ciekami wodnymi, 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie 

miejsc składowania ziemi oraz odprowadzania wód z wykopów. Tyczenie kanalizacji jak i realizacja 

dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogólnej obsługi geodezyjnej dla inwestycji „Budowa kanalizacji 

w Gminie Łodygowice’’. Przed przystąpieniem do czynności przygotowawczych w terenie należy uzyskać od 

Zarządców Dróg oraz od PKP zgodę na zajęcie pasa terenu w pobliżu układanej kanalizacji i opracować 

projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi. 

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST00 „Wymagania 

ogólne”. 

Ponieważ projekt szalowań wykopów jest elementem Projektu Organizacji Robót, to tam powinny się znaleźć 

szczegóły rozwiązań w tym zakresie. Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania ścian 

wykopów (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod następującymi warunkami: 

• Projekt szalowań musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

• Projekt Organizacji Robót musi zawierać obliczenia statyczne szalowań, dokumentujące 

przyjęte rozwiązania. 

Szalowanie wykopu poziome wypraskami stalowymi i obudową pogrążaną oraz grodzicami stalowymi 

zabijanymi pionowo z rozparciem - zgodnie z wymogami PN-B-10736/1999. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

• grunt z wykopu - do wykonania nasypów.  
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• przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy; 

grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 

• grunt z dokopu. 

• elementy stalowe ze stali walcowanej. 

• przydatność materiałów na nasyp należy określić po wykonaniu następujących badań: 

• wskaźnik różnoziarnistości > 5, 

• wskaźnik piaskowy > 35, 

• wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 

Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 

plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Stałe składowanie 

gruzu na odkład należy zrealizować w wydzielonym miejscu, wskazanym przez Inwestora lub Wykonawcę 

robót i zaakceptowanym przez Inżyniera. Miejsce stałego składowania ziemi nie może: 

• zmieniać dotychczasowego charakteru użytkowego wskazanego terenu, 

• naruszać przepisów Prawa Budowlanego (np. zagrażać istniejącym budowlom), 

• naruszać przepisów Prawa Wodnego (np. zagrażać drożności istniejących cieków wodnych 

czy zagrażać istniejącym budowlom na ciekach), 

• naruszać przepisów Ochrony Środowiska, 

• naruszać, prawa prywatnej własności. 

Ziemię z wykopu należy czasowo składować w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie z Polską 

Normą PN-B-10736 nie wolno składować urobku w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak nieszalowanego 

jak i szalowanego. Składowanie szalowań lub ich elementów powinno się odbywać na wydzielonym miejscu, 

na terenie budowy z obostrzeniem podanym wyżej wg normy PN-B-10736. 

3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (spycharki – do 50 kW, ponad 50 kW, 

koparki-do 1,2 m3, ponad 1,2m3, ładowarki do 1,5 m3, samochody wywrotki- do 10 t, ponad 10 t, 

zagęszczarki), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do: 

• rozbiórki nawierzchni drogowych (piła do ciecia asfaltu i betonu), 

• odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki itp.), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki 

itp.), 

• maszyny do wbijania i wyciągania grodzic (kafar lub wibromłot do zabijania i wyciągania 

grodzic z możliwością wbijania ich z dużą częstotliwością) 

• maszyny do transportu i układania grodzic, 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

• ręczny sprzęt do robót ziemnych, 

4 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu (samochody wywrotki), które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.1 Rozbiórki nawierzchni drogowych. 

Transport gruzu tak w obrębie budowy jak i na miejscu stałego deponowania gruzu, może być wykonany 

dowolnymi środkami transportu, zaakceptowanymi przez Inżyniera. Postuluje się użycie samowyładowczego 

sprzętu do transportu gruzu. 

4.2 Masy ziemne. 

Transport mas ziemnych może być wykonany dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 

poruszania się po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

4.3 Szalowania. 

Transport elementów umocnień pionowych ścian wykopów lub transport umocnień przesuwnych może być 

wykonany dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do poruszania się po drogach publicznych, 

zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Warunki ogólne transportu podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 

• Elementy stalowe przed wysyłką powinny być zabezpieczone przed korozją, 

• Przy transporcie środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczeń wymiarowych 

narzuconych głównie zdolnościami załadunkowymi środków transportowych, 

• W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów wysyłkowych powinny być 

następujące: 

• największa długość 11,0 m,  

• największa szerokość 2,5m,  

• największa wysokość 2,5 m. 

• Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny zgodny z wymogami 

Dokumentacji Projektowej. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-

PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji program robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Wymagania przy wykonaniu wykopów 

zostały opisane w normie PN-B-10736/1999 oraz PN-B-06050/1999. 

Przy realizacji kanalizacji w pasie drogowym, należy się kierować następującymi zasadami: 
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• nie dopuszcza się ruchu kołowego wzdłuż pasa  robót, 

• na czas budowy drogi te należy zamknąć (w zależności od projektu „Organizacji ruchu na 

czas budowy", a dopuszczalny jest jedynie tylko w razie nagłej i uzasadnionej konieczności, 

ruch służb ratowniczych, 

• ruch ciężkich maszyn i pojazdów używanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem 

odłamu. 

5.2 Zakres robót przygotowawczych 

• Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót. 

• Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem. 

• Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 

roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 

• Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 

• Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód odpadowych i gruntowych. 

• Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków. 

• Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

• Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

5.3 Rozbiórka nawierzchni  

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zamknąć ulicę aktualnie przeznaczoną do robót, przy 

jednoczesnej realizacji projektu „Organizacji ruchu na czas budowy". Następnie należy wytyczyć kanalizację 

w terenie uwzględniając planowany obrys wykopu (szerokość wykopu). 

Gruz z rozbiórki nawierzchni i podbudowy drogowej musi być rozdrobniony w taki sposób, aby jego 

usuwanie nie uszkodziło istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, który należy zlokalizować pod nadzorem 

ich Użytkownika. Załadunek i wywóz gruzu musi być zorganizowany w taki sposób, aby nie zagrażało to 

istniejącym liniom napowietrznym elektrycznym i teletechnicznym. 

UWAGA: cały urobek z rozbiórki nawierzchni oraz podbudowy nie nadaje się do zasypów wykopów pod 

kanalizację sanitarną. 

5.4 Rozbiórka ogrodzeń 

Rozbiórki istniejących ogrodzeń należy prowadzić z uwzględnieniem możliwości ponownego wykorzystania 

elementów stalowych i betonowych. Elementy do ponownego wykorzystania należy zinwentaryzować. 
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5.5 Zakres robót zasadniczych 

• Roboty ziemne tymczasowe i stałe (usunięcia humusu, niwelacja terenu, wykopy z 

odwodnieniem i umocnieniami, podsypki, obsypki, zasypki) 

• Budowa nasypów. 

• Budowa ścianek szczelnych stalowych 

5.6 Warunki techniczne wykonania robót 

5.6.1 Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi: 

• wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 

osnowy realizacyjnej, 

• wyznaczenie w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich 

jak: osie, obrysy, krawędzie, 

• wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 

reperów wysokościowych, 

• wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych nachyleń skarp, spadków, 

osiadania itp., 

• wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 

zakończonych 

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację Geodezyjną 

obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych 

dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem 

technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez 

właściwe urzędy. 

5.6.2 Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

Cieki płynące przez teren robót muszą być przełożone zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy 

(zaaprobowanym przez Inżyniera) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. 

Odwodnienie robocze obejmuje: 

• wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o 

przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 

opadowych, 
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• nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % 

zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

• zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 

wykopów (igłofiltry, igłostudnie). 

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny być zawarte w cenach jednostkowych. 

5.6.3 Zdjęcie warstwy humusu 

Humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 10 cm. W miejscach, gdzie warstwa 

humusu jest grubsza niż powyżej założona, należy ją zdjąć na pełną głębokość zalegania. Zwiększona ilość 

humusu do zdjęcia wynikająca z większej grubości zalegania nie może być podstawą do żądania przez 

Wykonawcę dodatkowej zapłaty. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 

Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, 

najeżdżaniem przez pojazdy. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.6.4 Wykopy 

Wykopy pod sieć zewnętrzną kanalizacyjną będą to wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych, 

wykopy szerokoprzestrzenne oraz wykopy obiektowe przeznaczone dla realizacji obiektów inżynierskich 

zlokalizowanych na tej sieci. 

Wymagania przy wykonaniu wykopów zostały opisane w polskiej normie branżowej nr PN-B-10736/1999. 

Realizacja wykopów o ścianach pionowych i o zaprojektowanych głębokościach przekraczających 1,0 m 

oraz z uwagi na występujące w pobliżu budowle, powinna być powiązana z jednoczesną realizacją szalowań 

(umocnień) ścian wykopu, które to umocnienia opisano poniżej. 

Wykopy należy wykonywać równolegle z ich odwodnieniem na czas budowy. Całkowite odwodnienie 

wykopów jest warunkiem przystąpienia do dalszych robót (podsypki i robót montażowych). 

Wykopy pod sieci zewnętrzne kanalizacyjne będą to wyłącznie wykopy o ścianach pionowych, umocnionych. 

Szerokość wykopu liniowego w świetle nieumocnionych ścian wykopu oraz szerokość dna wykopu 

szerokoprzestrzennego stanowi odległość niezbędną dla: 

• ułożenia rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej, 

• poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych ścian wykopów; 

•  szerokość tą podano w projekcie technicznym oraz w przepisach PN-B. 
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Głębokość wykopu liniowego stanowi różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego, 

niezbędną dla: 

• ułożenia rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej na projektowanych rzędnych, 

• pogłębienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociągi i głębokość 

tą podano w projekcie oraz przedmiarach. 

Szerokość wykopu obiektowego stanowi odległość w świetle nieumocnionych ścian wykopu, niezbędną dla: 

• montażu studzienek i z prefabrykatów dla kanalizacji sanitarnej 

• poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych ścian wykopów i szerokość tą podano w 

projekcie oraz przedmiarach. 

Głębokość wykopu obiektowego stanowi różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego, 

niezbędną dla: 

• ułożenia rurociągów kanalizacji sanitarnej na projektowanych rzędnych i ich wprowadzenia 

do studzienki kanalizacyjnej 

• pogłębienia dla posadowienia stopy studzienki przy czym wielkość pogłębienia, w stosunku 

do dna przylegającego wykopu liniowego zależy od rodzaju montowanej studzienki. 

Wykop należy prowadzić od najniższego punktu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym 

od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 

bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 

1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 

Wykopy w pobliżu istniejących sieci i kabli prowadzić ręcznie wg BN-\83/88-3602. 

Przecięcia trasy projektowanego kanału z istniejącym uzbrojeniem naniesiono na profilach w oparciu o 

pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykonanych na planach 

sytuacyjnych urządzeń podziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zinwentaryzować wszystkie rurociągi i kable przecinające trasę 

projektowanej sieci i na nieść na dokumentację powykonawczą. 

Wykopy należy prowadzić zgodnie z normami BN/83-8836-02, BN/62-8836-01 i przepisami BHP. 

5.6.4.1 Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi 

wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie 

wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody 

gruntowej. 
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W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości  0, 3 - 0, 6 m (w 

zależności od rodzaju gruntu), usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem 

geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko 

rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu 

należy zagęścić. 

Wszystkie obmiary dla obniżenia poziomu wody powinny być zawarte w cenach jednostkowych. 

5.6.4.2 Umocnienie wykopów 

• Roboty realizować z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19. 12. 

1966 r. ), 

• Brusy do wbijania łączyć w pary; zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczane i 

posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym,  

• Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby 

spawy sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie 

szerokości brusa; Nakładki muszą być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu 

czołowego przy wbijaniu, 

• Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, muszą być wykonane w 

postaci pali o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w odstępach nie 

mniejszych od 20 m, 

• Kleszcze zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3, 0 dla ścian o 

wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych; kleszcze założone na pale 

kierujące muszą być ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte podkładami 

drewnianymi 

• Elementy muszą być ustawione dokładnie pionowo, a zamki tworzyć linię pokrywającą się z 

osią ścian lub być równoległą do niej. 

• Elementy ściany muszą być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w kilku 

nawrotach kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie wykonuje 

się elementami złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie elementów na 

żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem gruntem stosować 

na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Górny koniec brusów 

powinien być chroniony głowicą ochronną.  

• Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) zastosować środki dla ich pokonania lub 

wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego projektu. 
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• Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod 

warunkiem stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania 

zamków, 

• Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków 

naprawy źle wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad 

oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając 

wskazówek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli. 

• Dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący 

podstawę do prowadzenia książki obmiarów, powinien zawierać co najmniej niżej 

wymienione dane: 

• data, 

• odcinek ściany, 

• numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), 

• odchylenie, deformacja, ucięcia, 

• położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 

• napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie wbijania)  

Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopów powinny być zawarte w cenach jednostkowych.  

5.6.4.3 Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 

(kurzawka, źródło) należy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 

ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed 

dostępem ludzi, 

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 

gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0, 5 m warstwy pospółki lub 

drobnego żwiru), 

• zawiadomić Inżyniera, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 

zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

5.6.4.4 Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie może być większe od 3 cm. 

Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. 
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Powierzchnie skarp nie mogą mieć większych wklęśnięć niż l0 cm. Szerokość i głębokość rowów nie może 

różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z 

zaprojektowanym z dokładnością do 1%. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić Is = 1, 

00  

5.6.5 Nasypy 

5.6.5.1 Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

• usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. torfy, 

namuły organiczne itp., zgodnie z projektem (o wystąpieniu gruntów słabych, których 

badania geologiczne nie wykazały należy zawiadomić Inżyniera); jeśli projekt przewiduje 

pozostawienie w podłożu gruntów słabych należy postępować zgodnie z WTWOR. Kształt 

podłoża muszą uwzględnić przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. 

drenaże, ubezpieczenia, stopy itp., 

• zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a 

następnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego 

związania z nasypem, 

• jeśli podłoże znajduje się na zboczu o nachyleniu większym niż 1: 5, wykonanie stopni o 

szerokości 1 - 3 m nachylonych zgodnie  

• z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny być połączone ze sobą skarpami o 

nachyleniu min 1: 1, 5, 

• gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać,  a projekt nie 

przewiduje pokrycia ich warstwą zabezpieczającą, należy je usunąć na głębokość 

przemarzania, 

5.6.5.2 Ogólne zasady wykonywania nasypów i zasypów wykopów tymczasowych 

Nasypy muszą być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych warunków 

odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie ok. 5 %. 

Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy 

poprzedniej. Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na 

podstawie próbnego zagęszczenia.  

Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien uwzględnić poprawki na 

osiadanie podłoża i korpusu, które powinny być podane w projekcie. 
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Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z różnych gruntów, 

gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest przy zachowaniu następujących 

warunków: 

• grunty mniej przepuszczalne muszą być układane w środkowej części nasypu, a grunty 

bardziej przepuszczalne bliżej skarp, 

• grunty w nasypie nie mogą tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg, 

• w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty muszą mieć takie uziarnienie, aby na 

skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern, rozmyć. 

5.6.5.3 Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia musi posiadać 

wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody Proctora.  

Zaleca się aby: 

• dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu 

była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

• dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn >= 0, 7 Wopt, przy czym górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

• dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 

możliwie dużą ilością wody. 

Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie mogą zawierać brył i kamieni o wymiarach większych od ok. 

15 cm, nie przekraczających jednak połowy grubości warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub 

fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać połowy grubości warstwy. 

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed przystąpieniem 

do zagęszczania musi być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami przewidzianymi do 

stosowania na budowie. 

W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa musi być zagęszczona na całej szerokości 

nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane zagęszczenie. 

Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej musi pokrywać na szerokość ok. 25 cm ślady poprzednie. 

W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię warstwy (np. przy 

zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem warstwy następnej spulchnić (np. kultywatorem) 

na głębokość około 5 cm oraz polać wodą. 

Nasypy w wodzie powinny być wykonywane w zasadzie z gruntów niespoistych metodą czołową, polegającą 

na sypaniu gruntu warstwą sięgającą od dna na wysokości w granicach 0, 5 - 1, 0 m powyżej poziomu 

zwierciadła wody. Wysokość nasypów w wodzie wykonywanych bez zagęszczenia nie powinna przekraczać 
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2 m w przypadku gruntów spoistych i 5 m w przypadku gruntów niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny 

mieć nachylenia większego niż 1: 3 - 1: 5, w zależności od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntów spoistych 

mogą, być wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunków technicznych, które 

powinien określać projekt. Część podwodna nasypów z gruntów niespoistych (do miąższości 2,0 m) może 

być zagęszczana ciężkimi walcami wibracyjnymi, a także ciężkimi ubijakami. 

Wymagania dokładności wykonania nasypów: 

• szerokość korony nie może różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm, a 

krawędź  korony nie może mieć widocznych załamań, 

• pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10 

%; powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm, 

• szerokość i głębokość rowów nie może różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm; 

spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 1 %, 

• wskaźnik zagęszczenia gruntu w nasypach powinien wynosić w górnej warstwie o grubości 

1, 2 m około 1, 0, a w niżej leżących warstwach 0, 97. 

5.6.5.4 Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwę humusu przeznaczoną do zdjęcia określa Dokumentacja Projektowa. Zdjęcie warstwy humusu 

wykonać mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do zdjęcia zgarniać warstwami na odkład, a 

następnie ładować koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń). 

Humus przeznaczony do wywozu transportować samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku 

plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, w zakresie: 

• powierzchni zdjęcia humusu, 

• grubości zdjętej warstwy humusu, 

• prawidłowości spryzmowania humusu. 

5.6.5.5 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej 

Normie PN-B-10736. W szczególności w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak nieszalowanego jak i 

szalowanego nie wolno składować urobku. Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdłuż wykopu w 

zasięgu klina odłamu gruntu, powinna być udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w 

opracowanym projekcie organizacji robót. Wykopy powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich, a ponadto oświetlone w nocy. W przypadku przerwania robót np. na czas 

nocy, wykopy takie nie można pozostawić bez dozoru. Szalunki należy wykonywać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej Normie PN-90/M-47850. 
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Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe powiadamianie Użytkownika istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących, na trasie projektowanego 

kanału. Należy wykonać ręcznie, przekopy kontrolne wg BN-\83/88-3602, w rejonie skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem, pod nadzorem Użytkownika danej sieci. Sieci odsłonięte należy zabezpieczyć zgodnie z 

normami branżowymi. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w 

ST “Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania musi 

pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ 

do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w 

formie określonej w PZJ. 

·Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.2.1 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 

instrukcjami zawartymi w Normach. 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

• oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w 

poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych, 

• robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 

odcinka, 
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• wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co 

najmniej w  5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

Po wykonaniu wykopów sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada on 

wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich 

normach. 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu muszą być przeprowadzone na próbkach pobranych z 

każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie 

rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu określić następujące właściwości: 

• skład granulometryczny, 

• zawartość części ograniczonych, 

• wilgotność naturalną, wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu 

gruntowego, 

• granice płynności, 

• kapilarność bierną, 

• wskaźnik piaskowy. 

W trakcie wykonywania nasypów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium sprawdzać na 

bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie gruntu oraz wskaźnik 

zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy, tak aby spełnić wymagania podane w ST. 

Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

Laboratorium Inżyniera raz w trzech punktach na 1000 m2 zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża w 

nasypach dla każdej warstwy oraz raz w trzech punktach na 2000 m warstwy w przypadku określenia 

pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia podłoża gruntowego 

7 Obmiar robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST00 „Wymaganiach ogólnych". 

8 Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

8.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 



Opis przedmiotu zamówienia dla Inwestycji „OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE – FAZA II 
  Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice” 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Część 1  Wymagania Ogólne ST01 

 

C:\Documents and Settings\Mirek\Pulpit\Ewelina Łodygowice\Łodygowice 07.09.2007\T3 OPZ\ST01_roboty_ziemne.doc   

 

147

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia pisemnie o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.1.3 Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających  i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 

9 Podstawa płatności 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST00 “Wymaganiach ogólnych" 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej specyfikacji. 

9.2 Cena wykonania robót 

Cena wykonania robót obejmuje: 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 
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• prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą oraz projektem odwodnienia 

terenu robót 

• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 

• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i 

uzbrojenia terenu, 

• usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 

• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

• zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód 

• przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami 

odwadniającymi, 

• przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty, 

• oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym  wraz z projektem organizacji ruchu, 

odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz  z 

ich czasowym odwodnieniem 

•  wywóz z terenu budowy urobku ziemnego na składowisko, 

• dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 

• wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych, 

•  wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy , 

• uporządkowanie placu budowy po robotach. 

10 Zbiór norm i przepisów 

• WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

• PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 

• PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-B-06050: 1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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• PN-EN-298-l: 1999  Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. Wymagania. 

• PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 

techniczne.  

• PN-B-11111: 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir  i  mieszanki.  

• PN-B-11113: 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 

• PN-EN-932-1: 1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 

próbek. 

• PN-S-02205: 1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• PN-B-0248   Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 

• Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 

hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r. 

Normy nieobowiązujące:  

• BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
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ST01- 6 – Zasypy wykopów, wymiana gruntu oraz odwóz nadmiaru gruntu 

1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

następujących robót w ramach Kontraktu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice”: 

• elementów posadowienia i zabezpieczenia rurociągów oraz obiektów inżynierskich tj. 

podsypki, obsypki i zasypki piaskiem oraz gruntem rodzimym, 

• wymiany gruntu rodzimego na niektórych odcinkach kanalizacji, 

• odwozu nadmiaru gruntów 

1.2 Zakres zastosowania  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie elementów posadowienia i zabezpieczenia rurociągów oraz obiektów inżynierskich, tj. podsypki, 

obsypki i zasypki w wykopach liniowych i obiektowych, a także obejmują wymianę gruntu na niektórych 

odcinkach sieci kanalizacyjnej. 

Ponadto niniejsza SST dotyczy robót transportowych w zakresie odwozu nadmiaru urobku z wykopów. 
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1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST00. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawstwo elementów posadowienia i zabezpieczenia rurociągów oraz wymiana gruntów winny być 

zgodne z wymaganiami norm oraz z Wytycznymi Producenta rur i obiektów inżynierskich. 

Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi być poprzedzone przez wskazanie przez Inwestora lub 

Wykonawcę miejsca stałego składowania ziemi, które to miejsce powinno być zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST00. 

2.1 Podsypka i obsypka dla realizacji rurociągu z rur z tworzyw sztucznych 

Dla zrealizowania elementów posadowienia i zabezpieczenia dla rur PE i PVC, należy zastosować piasek 

średnioziarnisty. Dla zrealizowania zasypki należy zastosować piasek tak jak to opisano poniżej, do 

wysokości 30 cm nad wierzch rury. 

Materiał na podsypkę i obsypkę powinien spełniać następujące wymagania: 

• Nie powinny w nim występować cząstki o wymiarach powyżej 5 mm, 

• Materiał nie może być zmrożony, 

• Nie może zawierać ostrych kamieni lub innego materiału, 

• Nie może zawierać butwiejących części organicznych takich jak: kawałki drewna, liście itp. 

Ponadto materiał ten powinien spełniać wymogi normy PN-86/B-02480. Ponad zaprojektowaną warstwą 

ochronną nadsypki i zasypki tj. 50 cm nad rurą, do zasypu wykopów można stosować grunt rodzimy o ile 

zapewni on wymogi nośności. 

2.2 Zasypka rur PVC oraz studzienek kanalizacyjnych pod terenami zielonymi 

Dla zrealizowania elementów zabezpieczenia dla rur PVC oraz studzienek prefabrykowanych z betonu oraz 

tworzywa sztucznego należy zastosować grunt rodzimy. Materiał na zasypkę powinien spełniać następujące 

wymagania: 

• powinien to być grunt sypki, 

• powinien to być grunt przesiany (nie powinny w nim występować duże kamienie), 

• materiał nie może być zmrożony, 
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• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, 

• nie może zawierać butwiejących części organicznych, takich jak kawałki drewna, liście itp. 

Ponad zaprojektowaną warstwą ochronną zasypki  tj. 50 cm nad rurą, można stosować grunt rodzimy o ile 

zapewni on wymogi dotyczące wymaganego stopnia zagęszczenia gruntu. 

2.3 Zasyp wykopów 

Mieszankę piaskowo - żwirową niezbędną dla zrealizowania elementów zabezpieczenia rur i studzienek, 

należy składować na wydzielonym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, w sposób zabezpieczający go 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami używanymi na budowie oraz z gruntem 

rodzimym. Grunt rodzimy użyty do zasypów (o ile spełnia w/w wymagania), należy składować obok 

wykopów, jeżeli warunki miejscowe na to pozwalają, lecz poza kątem odłamu. W przeciwnym przypadku 

grunt ten należy składować na czasowy odkład, w miejscu do tego wydzielonym. Materiał podsypki i obsypki 

nie powinien oddziaływać destrukcyjnie na przewód, materiał przewodu lub wodę gruntową. 

Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

• cząstki nie powinny przekraczać średnicy powyżej 20 mm 

• nie może być zmrożony, 

• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego materiału łamanego. 

Podsypkę dla rur PVC przewiduje się grubości 15 cm z piasku średniego. Na odcinkach gruntów o słabej 

nośności przewiduje się wzmocnienie podłoża warstwą żwiru grubości 30 cm. 

W przypadku występowania słabych gruntów silnie nawodnionych należy stosować wzmocnienie podłoża 

wykopów przy pomocy: 

• geowłóknina o szerokości 3,0 mb i gramaturze 250 g/m2, 

• 20-cm warstwa tłucznia. 

2.4 Składowanie materiałów 

Piasek lub żwirek niezbędny dla zrealizowania elementów zabezpieczenia dla rur i obiektów inżynierskich 

należy składować na wydzielonym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, w sposób zabezpieczający go 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem innymi materiałami używanymi na budowie oraz z gruntem 

rodzimym. 

Czasowe składowanie ziemi z wykopu należy zrealizować w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. 

Zgodnie z Polską Normą PN-B-10736/1999 nie wolno składować urobku w obrębie klina odłamu ściany 

wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego. 

Stałe składowanie ziemi na odkład należy zrealizować w wydzielonym miejscu, wskazanym przez Inwestora 

lub Wykonawcę robót i zaakceptowanym przez Inżyniera. Miejsce stałego składowania ziemi nie może: 
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• zmieniać dotychczasowego charakteru użytkowego wskazanego terenu, 

• naruszać przepisów Prawa Budowlanego (np. zagrażać istniejącym budowlom), 

• naruszać przepisów Prawa Wodnego (np. zagrażać drożności istniejących cieków wodnych 

czy zagrażać istniejącym budowlom na ciekach), 

• naruszać przepisów Ochrony Środowiska, 

• naruszać prawa prywatnej własności. 

Miejsce na czasowy odkład urobku wyznacza Wykonawca robót, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera 

projektem organizacji robót, przy czym miejsce takie nie może znajdować się w klinie odłamu wykopu oraz 

musi spełniać wszystkie warunki jakie wymieniono wyżej dla stałego składowania urobku. 

2.5 Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości materiałów 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, protokółami 

odbioru technicznego oraz świadectwami jakości i trwałego oznakowania, np. wyrobów betonowych, 

wyrobów z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST00 „Wymagania ogólne” 

3.1 Zastosowany sprzęt do wykonania podsypki, obsypki i zasypki pod rury i obiekty inżynierskie 

Podsypkę, obsypkę i zasypkę oraz wymianę gruntu można wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego 

jak i ręcznego lecz sprzęt ten powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do: 

• Ręcznego oraz mechanicznego zasypu wykopu, 

• Ręcznego lub mechanicznego ubicia gruntu warstwami 20 cm, 

• Transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki lub skrzyniowe, taśmociągi itp.). 

3.2 Zastosowany sprzęt do transportu mas ziemnych na stały odkład 

Transport nadmiaru mas ziemnych można wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego, dopuszczonego 

do poruszania się po drogach publicznych lecz sprzęt ten powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Ponadto zgodnie z wydanym Pozwoleniem wodno - prawnym, w rejonie skrzyżowań kanalizacji z ciekami a 

także w rejonie zbliżeń kanalizacji do wszelkich cieków wodnych, nie dopuszcza się stosowania maszyn i 

urządzeń do realizacji obiektów w korytach cieków jak i obok, takich które mogłyby doprowadzić do 

zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi lub innymi szkodliwymi dla środowiska. 



Opis przedmiotu zamówienia dla Inwestycji „OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE – FAZA II 
  Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice” 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Część 1  Wymagania Ogólne ST01 

 

C:\Documents and Settings\Mirek\Pulpit\Ewelina Łodygowice\Łodygowice 07.09.2007\T3 OPZ\ST01_roboty_ziemne.doc   

 

154

4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST00 „Wymagania ogólne” 

Transport mas ziemnych tak w obrębie budowy jak i na miejscu stałego deponowania nadmiaru ziemi może 

być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Transport niezbędnego materiału na ochronne warstwy piaskowo - żwirowe, które mają być zastosowane 

jako element posadowienia i zabezpieczenia, rurociągów oraz studzienek, może być wykonany dowolnymi 

środkami transportu, dopuszczonymi do poruszania się po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez 

Inżyniera. 

Również transport gruntu rodzimego, który ma być użyty do zasypu wykopu posiada identyczne wymagania. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST00 „Wymagania ogólne” 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji program robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 

roboty będą wykonywane. W skład zasypu wykopów wchodzą wszystkie elementy posadowienia i 

zabezpieczenia rur oraz studzienek, tj. podsypka, osypka, zasypka oraz zasypy.  

Realizacja podsypki, obsypki i zasypki oraz wymiana gruntu powinny być powiązane z jednoczesnym 

układaniem rurociągów oraz montażem pompowni.  

Należy spełnić wymóg całkowitego odwodnienia wykopów, aby wykonanie zasypów (podsypka, obsypka, i 

zasypka) odbywało się w gruncie suchym. Jest to także związane z wymaganiami odnośnie stopnia 

zagęszczenia tych warstw, opisanymi poniżej. 

Realizacja podsypki, obsypki i zasypki powinna być powiązana z jednoczesnym układaniem rurociągów oraz 

montażem studzienek. 

Nie można usuwać szalunków pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, obsypki i zasypki, 

bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień 

zagęszczenia gruntu). Należy zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę 

wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu. 

W pozostałych przypadkach dopuszcza się pozostawienie szalunków w wykopie i ich zasypanie, jeżeli 

Wykonawca wkalkulował to w koszty ogólne robót i ujęto to w Projekcie Organizacji Robót, zatwierdzonym 

przez Inżyniera. 

Zagęszczanie obsypki rurociągów nie może spowodować przesunięcia rury lub studzienki w poziomie 

(utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu). 
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5.2 Opis wykonania robót 

5.2.1 Podsypka i wymiana gruntu 

Grubość podsypki w pod kanały i obiekty powinna wynosić 15 cm.  

Szerokość podsypki dla wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjęciu 

umocnień pionowych ścian wykopów i wynosi ona tle ile podano dla wykopów liniowych i obiektowych.. 

Stopień zagęszczenia podsypki dla przewodu tłocznego i kanalizacji grawitacyjnej należy założyć jak pod 

nawierzchniami drogowymi. Zakłada się zatem, że stopień zagęszczenia podsypki będzie równy 95% 

zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Wilgotność optymalną zagęszczonego gruntu należy wyznaczyć wg jednej z metod podanych w Polskiej 

Normie nr PN-88/B-04481  

Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli badania gruntów i dane o obciążeniach rur wykazują, 

że nośność podłoża jest niewystarczająca. Warstwa wyrównawcza, na którą jest położona rura nie jest 

uważana za wzmocnienie. 

Wzmocnienie wykopu może być zrealizowane przez wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego żwiru o 

wysokości 0,20 m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać wykonane także w sytuacji, gdy 

wykop został wykonany za głęboko. 

W przypadku wystapienia gruntów słabych, silnie nawodnionych należy ułożyć rurociągi w gruntach o 

charakterze kurzawkowym na geowłókninie szerokości 3m i gramaturze 250g/m2. 

5.2.2 Obsypka 

Grubość obsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 30 cm nad wierzch rury.    

Szerokość obsypki dla wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjęciu 

umocnień pionowych ścian wykopów.  

Stopień zagęszczenia obsypki dla wszystkich sieci należy założyć jak pod nawierzchniami drogowymi, równy 

97-100% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Wilgotność optymalną zagęszczonego gruntu należy wyznaczyć wg jednej z metod podanych w Polskiej 

Normie nr PN-88/B-04481  

Obsypka musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia rur i 

studzienek. Musi ona zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Należy unikać 

pustych przestrzeni. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, aby nie został on zniszczony lub nie został 

przemieszczony. Zalecane jest stosowanie sprzętu zagęszczającego z obu stron rury jednocześnie. 

5.2.3 Zasypka 

Zasypka w terenach pod drogami powinna mieć grubość od rzędnej góry obsypki, do rzędnej 

odpowiadającej różnicy projektowanej rzędnej drogi minus grubość wszystkich warstw drogowych wg 
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opracowania drogowego, w terenach zielonych - od rzędnej góry obsypki do rzędnej projektowanego terenu 

zieleńca. Szerokość zasypki dla wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu nieumocnionego, tj. po 

wyjęciu umocnień pionowych ścian wykopów.  

Stopień zagęszczenia zasypki dla wszystkich sieci pod nawierzchniami drogowymi, zgodnie z wytycznymi 

Producenta rur, stopień zagęszczenia równy 97 - 100% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Wilgotność optymalną dla zagęszczonego gruntu należy wyznaczyć wg jednej z metod podanych w Polskiej 

Normie nr PN-88/B-04481  

5.2.4 Zasypy 

Metody ubijania gruntu opisane są w instrukcji montażowej układania w gruncie rur i studzienek. 

Zasypy powinny być realizowane równomiernie z obu stron obiektu warstwami grubości około 10 cm bardzo 

starannie zagęszczonej (wg BN-72/B-8932-01). Zasypywanie należy wykonywać ostrożnie, aby nie 

uszkodzić styków izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na 

odcinku strefy niebezpiecznej. 

Wskaźnik zagęszczenia materiału zasypowego zabudowywanego w korpus drogi winien wynosić Is=97 %, 

na pozostałych odcinkach - Is=85 %. Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy 

przyjmować zgodnie z normą BN-72/8932-01.  

Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjnie. Wilgotność gruntu w czasie jego 

zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej, gdy jest ona mniejsza niż 0,8 wilgotności optymalnej, 

wówczas zagęszczaną warstwę należy polewać wodą, natomiast gdy jest ona większa niż 1,2 - przesuszyć 

grunt w sposób naturalny lub przez dodanie wapna palonego, umożliwiając tym samym odpływ nadmiaru 

wody przez zastosowanie warstwy drenującej, albo ulepszyć dodatkiem wapna hydratyzowanego lub 

popiołów lotnych. 

Grubość warstw zagęszczanego w nasypie gruntu należy określić doświadczalnie przy próbnym 

zagęszczeniu stosowanym sprzętem, orientacyjnie nie powinna ona przekraczać: 

• przy zagęszczaniu ręcznym - 15 cm, 

• przy zagęszczaniu walcami - 20 cm, 

• przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 40 cm. 

W procesie wykonawczym muszą być wzięte pod uwagę wszystkie parametry przewidziane w projekcie, 

które wpływają na układanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymałość i okres użytkowania rurociągu. 

Czynniki dominujące są określone przez głębokość układania, obciążenie rury, warunki gruntowe, podłoże i 

inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynników dominujących musi być również wzięty pod uwagę czas 

przeprowadzania prac. Układanie rurociągów staje się szczególnie trudne, jeżeli praca musi być ukończona 

przy niepomyślnej pogodzie, jeżeli zdolność nośna gruntu jest różna w różnych miejscach, lub jeżeli 

konieczne jest, aby ciężkie maszyny przejeżdżały nad rurociągami. 
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Wysokość warstwy gruntu nad rurą nie powinna być mniejsza niż 1,0 m (ze względów wytrzymałościowych) 

bez zastosowania specjalnych środków ostrożności, jeżeli rurociąg jest poddawany działaniu obciążeń 

transportowych (ruch uliczny). 

5.3 Dokładność wykonania 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podsypki pod rury kanalizacyjne i wodociągowe od przewidzianej w 

dokumentacji nie powinno być większe od 10%. 

Dokładność wykonania w zakresie rzędnych góry podsypki pod rury kanalizacyjne jest ściśle powiązana z 

układaniem rur i montażem studzienek. 

Dopuszczalność odchylenia rzędnych podłoża (powodujące odchylenie spadku przewodu) od rzędnych 

przewidzianych w dokumentacji nie powinno przekraczać +-1 cm. 

Dokładność wykonania w zakresie rzędnych podsypki pod rury rurociągu tłocznego jest ściśle powiązana z 

układaniem rur. Dokładność ta dla samej podsypki nie jest określona lecz na podstawie normy PN-B-

10725/1997 zakłada się, że dokładność wykonania podsypki tj. różnica w stosunku do projektowanych 

rzędnych niwelety rurociągu nie może przekraczać +-5 cm. 

Spadek ukształtowanej podsypki powinien być zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu tłocznego lub 

kanalizacyjnego i nie może spowodować na odcinku sieci spadku przeciwnego ani spowodować jego 

zmniejszenia do zera. 

Stopień zagęszczenia podsypki - wskaźnik zagęszczenia gruntu określony w trzech miejscach na długości 

100 m powinien być zgodny z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Tolerancja dla wilgotności zagęszczanego gruntu powinna być równa -20% do +-10 % wilgotności 

optymalnej. Obsypka do wysokości 30 cm ponad rurę powinna być wykonana z gruntu sypkiego (piasku, 

pospółki, żwiru) i zagęszczona. Obsypka musi być wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakończonego 

posadowienia aż do uzyskania grubości warstwy 0,3 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Obsypka 

rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. 

Zagęszczanie wykonywane mechanicznie powinno być wykonywane sprzętem, który może pracować w tym 

samym czasie po obu stronach przewodu. Pierwsza warstwa zagęszczanej obsypki, aż do osi rury powinna 

być zagęszczona ostrożnie, aby uniknąć uniesienia się rury. Dokładność wykonania obsypki i zasypki dla rur 

kanalizacyjnych i rurociągu tłocznego jest ściśle powiązana z poziomem istniejącego terenu. Dokładność ta 

dla samej osypki i zasypki, nie jest określona, lecz na podstawie wytycznych Producenta rur, zakłada się, że 

podana wysokość obsypki nad wierzch rury jest wartością minimalną. Natomiast dla zasypki z uwagi na 

projektowane rzędne powierzchni, podana wysokość zasypki będzie wartością maksymalną. Wskaźnik 

zagęszczenia gruntu określony w trzech miejscach na długości 100 m, powinien być zgodny z wymogami 

normowymi i zaakceptowany przez inżyniera. Tolerancja dla wilgotności zagęszczanego gruntu powinna być 

równa - 20 % do +-10% wilgotności optymalnej. Grubość zagęszczanego gruntu zakłada się, że podane 

przez Producenta rur grubości warstw zagęszczonego gruntu są wartościami maksymalnymi. 
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5.4 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Przy sukcesywnym usuwaniu szalunków należy zapewnić szczególny nadzór nad robotami i wykonywać je 

krótkimi odcinkami tak, aby nie doszło do zawalenia się pionowych ścian wykopów. 

W trakcie odwozu nadmiaru gruntów transportem drogowym, należy stosować przepisy BHP, w zakresie 

załadunku i wyładunku mas ziemnych oraz przepisy szczególne o ruchu drogowym. 

6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST00.”Wymagania ogólne” 

Badania i pomiary w czasie wykonywania podsypki, osypki, zasypki i zasypu wykopów polegają na kontroli 

zgodności z wymaganiami określonymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji oaz zgodności z dokumentacją 

projektową. 

6.1 Kontrola, pomiary i badania 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. W szczególności 

kontrola powinna obejmować: 

• Sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• Sprawdzenie rzędnych wykonanych warstw, 

• Badanie i pomiary szerokości, grubości i stopnia zagęszczenia wykonanych warstw 

podsypki, obsypki i zasypki oraz wymiany gruntu należy przeprowadzić wg normy branżowej 

PN-77/8931-12. 

6.2 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 

Inżyniera. 

7 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano podano w ST00. „Wymagania ogólne” i „Zasadach wyceny i 

wypełniania Przedmiaru Robót”. 

Ceny Jednostkowe obiektów zawierają w sobie koszt wykonania związanych z nimi robót ziemnych. 

 

8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00 „Wymagania ogólne” 



Opis przedmiotu zamówienia dla Inwestycji „OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE – FAZA II 
  Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice” 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Część 1  Wymagania Ogólne ST01 

 

C:\Documents and Settings\Mirek\Pulpit\Ewelina Łodygowice\Łodygowice 07.09.2007\T3 OPZ\ST01_roboty_ziemne.doc   

 

159

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki lub jeżeli Inżynier uznał 

wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci 

kanalizacyjnej i ustalił zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają poszczególne warstwy zasypu tj. podsypka 

oraz wymiana gruntu, obsypka i zasypka. 

Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 

ogólnego postępu robót, natomiast długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być 

mniejsza od 50 m. 

9 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST00. „Wymagania ogólne” i „Zasadach wyceny i 

wypełniania Przedmiaru Robót”. 

Ceny Jednostkowe obiektów zawierają w sobie koszt wykonania związanych z nimi robót ziemnych. 

Zasypy płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej , która zawiera: 

• Dostawę materiałów, 

• Wykonanie robót przygotowawczych, 

• Przygotowanie podłoża, 

• Wykonanie podsypki, 

• Zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem, 

• Przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST  

• Odwóz nadmiaru gruntu płatny jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 

zawiera: 

• załadunek ziemi - ujęto SST 01.04.00, 

• transport na odległość do 1 km, odkład czasowy i stały 

• wyładunek ziemi. 

9.1 Odwóz nadmiaru gruntu 

Odwóz nadmiaru gruntu płatny jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

• odspojenie i załadunek gruntu, 

• zmiany stanowiska koparki w miarę postępu robót, 
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• ręczne wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie, 

• transport ziemi na odległość wskazaną przez Inżyniera, 

• wyładunek ziemi. 

9.2 Zasyp wykopów 

a. Podsypka. 

• wyrównanie dna wykopu, 

• zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu, 

• rozścielenie materiałów, 

• ręczne ubicie. 

b. Zasypy wykonywane ręcznie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 

zawiera: 

• zakup i dostawę materiałów, wykonanie robót przygotowawczych, 

• przygotowanie podłoża, 

• odspojenie materiału przeznaczonego do zasypu, złożonego na poboczu i przemieszczenie 

go do wykopu, 

• wykonanie obsypki z zagęszczeniem, 

• zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem warstwami co 20 cm, 

c. Zasypy wykonywane mechanicznie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, 

która zawiera: 

• spulchnianie gruntu zrywarką, 

• mechaniczne przemieszczenie gruntu, 

• zasypanie mechaniczne wykopów wraz z ich zagęszczeniem warstwami co 20 cm, 

• ręczne wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie,  

• wyrównywanie i utrzymanie dróg przejazdowych dla zgarniarek, 

d. Mechaniczne rozplantowanie humusu,  

• rozścielenie ziemi urodzajnej, 

• ręczne wyrównanie terenu z grubsza. 

e. Ręczne rozplantowanie humusu. 

• rozścielenie ziemi urodzajnej,  
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• ręczne wyrównanie terenu z grubsza. 

10 Przepisy związane 

10.1 Normy 

• PN-B-10736/1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodo ciągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 

• PN-B-06050/1999 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.” 

• PN-88/B-04481 „Grunty budowlane badania próbek gruntu.” 

• PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.” 

• PN-S-02205/1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne.” 

• PN-B-10725/1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

• PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

10.2 Inne dokumenty 

• Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PE produkowanych przez 

wybranego w przetargu Producenta rur. Odpowiednio dla rur PVC. 

 

 

 

 

 


