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1 Część ogólna
1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót dla Kontraktu nr nr 21e: „Budowa hydroforni w miejscowości Bystra w gminie Radziechowy-Wieprz”, w ramach Projektu: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – FAZA II”, nr POIS.01.01.00-00-069/08 w ramach działania 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” priorytetu I „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

1 Zakres stosowania ST
Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót, wymienionych w punkcie 1.1
1 Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie dostawy, montażu i wyposażenie hydroforni. 
1.3 Roboty podstawowe

W zakres Robót wchodzą:

· Roboty przygotowawcze

· Dostawa i montaż kontenerowych stacji hydroforowych wraz z wyposażeniem,
· Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót.

Uwaga:

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót dla systemu sterowania i systemu telemetrycznego monitoringu hydroforni zostały uwzględnione w części elektrycznej ST 06.00   

Zakres Robót 

Hydrofornia 

Parametry pracy:

· Przepływ – Q = 48 m3/h
· Wysokość podnoszenia – H = 5,5 bar
1.3 Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe

Do wykonania Robót podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbędne jest wykonanie prac towarzyszących i Robót tymczasowych. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i Robót tymczasowych wymieniony został w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

1 Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej

45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

45231000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

1 Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami, a w szczególności PN-B-01700:1999, PN-B-10702:1999, PN-B-10725/1997, PN-87/B-01060, PN -81/B-10725 lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

1 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

Określenia szczególne podane w niniejszej ST:

1. Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi znajdujących się poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym.

2. Przewód wodociągowy tranzytowy - Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do przesyłu wody.

3. Przewód wodociągowy magistralny - Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych.

4. Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy - Przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych.

5. Uzbrojenie przewodów wodociągowych - Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej.
6. Hydrofornia - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczony do wymuszania przepływu wody.
2 Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

Materiały stosowane do budowy hydroforni powinny spełniać wymagania odpowiednich norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone wymagania. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania winny być zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

Wykonawca zobowiązany jest:

· dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

· powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 
· Zaleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie materiałów tej samej grupy pochodzących od jednego producenta.

2 Hydrofornia
Zastosowane hydrofornie i ich wyposażenie powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj.: certyfikat na znak bezpieczeństwa, atesty, atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe.
2 Kontenerowe stacje hydroforowe i zestaw hydroforowy w budynku SUW
Hydrofornie dostarczane zestawy hydroforowe umieszczone w kontenerze. Konstrukcja samonośna każdego modułu kontenera wykonana jest z profili stalowych na bazie dwóch ram: dolnej - podłogowej i górnej - dachowej oraz narożnych słupów stalowych. Wyposażenie i sterowanie winny być dostarczone przez jednego producenta. Podłoga i ściany do wysokości 2,75m musza być wykonane z materiałów chemoodpornych.

Wymiary kontenera:
· długość zewnętrzna - 4000 mm

· szerokość zewnętrzna - 3000 mm

· wysokość zewnętrzna - 2750 mm

· wysokość wewnętrzna - 2500 mm
Jest to konstrukcja stalowa – z profili giętych na zimno tworzących samonośny szkielet, na który składa się spawana konstrukcja ram podłogi i stropodachu, oraz stalowe słupy usytuowane w narożach kontenera.
W sąsiedztwie projektowanej lokalizacji kontenera przebiegają w układzie równoległym wodociągi tworzywowe: rozdzielczy z ujęcia w Wieprzu o średnicy Ø150mm (tworzywowy), który łączy się z wodociągiem sieciowym Ø100mm biegnącym w kierunku istniejącego budynku stacji SUW i w przeciwnym kierunku o średnicy Ø80mm (realizacja w toku), uzbrajając w ten sposób w sieć wodociągową teren Bystrej, który dotychczas nie był zaopatrzony w wodę z wodociągów komunalnych. 

Projektuje się wykonanie połączeń z obiema sieciami wodociągowymi, celem doprowadzenia wody z przewodu Ø150mm do zestawu hydroforowego i po podniesieniu ciśnienia rozprowadzenia wody istniejącymi tworzywowymi przewodami Ø80-100mm. Dodatkowo planuje się odwodnienie obiektu kontenera do istniejącej kanalizacji sanitarnej (włączenie „in situ” do istniejącej studni), która przebiega pomiędzy istniejącymi wodociągami.

Na podstawie wykonanych obliczeń wynika iż zestaw hydroforowy zlokalizowany na obiekcie szkolnym, podniesie wodę do wysokości na której zlokalizowany jest budynek SUW, przy czym będzie to woda o niższym ciśnieniu i przy maksymalnym rozbiorze (Qmaxh) nie zostaną spełnione wymagania co do zapewnienia wody na cele gospodarcze i p.poż. Powyższa sytuacja dotyczyć będzie ok. 10 budynków położonych poniżej stacji SUW. W tym przypadku po rozpoczęciu pracy hydroforni i potwierdzeniu słabszego ciśnienia w sieci należy do przedmiotowych budynków na ich wewnętrznych instalacjach  zabudować zestawy podnoszące ciśnienie wody (zgodnie z notatką służbową z dnia 08.08.2013r. w części formalno-prawnej dokumentacji projektowej).  Zakres ten nie jest objęty niniejszym zamówieniem podstawowym. Zamawiający o ile okaże się to konieczne przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego na ten zakres robót.   

Ponadto powyżej stacji wodociągowej w Bystrej znajduje się ok. 10 budynków, dla których doprowadzenie wody związane jest z zaprojektowaniem dodatkowego zestawu pompowego na terenie istniejącego już obiektu stacji SUW (zgodnie z uzgodnieniem z Gminą oraz Użytkownikiem sieci). Dokumentacja projektowa zamieszczona w Tom 3.2 OPZ  zawiera dobór dodatkowego zestawu bez przystosowania obiektu dla montażu zestawu.  

Budynek SUW (obiekt gminny i na działkach gminnych) obecnie jest w stanie surowym zamkniętym, z wykonanym przyłączem elektrycznym i doprowadzonymi przewodami wodociągowymi (wejście / wyjście). Wewnątrz budynku, w miejscu lokalizacji zestawu hydroforowego, należy połączyć istniejące przewody z króćcem ssawnym i tłocznym zestawu hydroforowego, przy użyciu kształtek kołnierzowych z przejściem na rury tworzywowe. Zasilanie w energię realizowane zostanie z istniejącego przyłącza jako rozbudowa instalacji wewnętrznej, co nie wymaga zgłoszenia prac budowlanych. Przystosowanie pomieszczenia              w budynku SUW dla lokalizacji dodatkowego zestawu hydroforowego nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Właściciel obiektu zadecyduje o konieczności montażu hydroforu              i adaptacji pomieszczenia dla jego montażu. Zakres ten opisany w projekcie nie jest objęty niniejszym zamówieniem podstawowym.  
Ze względu na wysokie ciśnienie robocze w wodociągu w obszarach zgodnie ze schematem sieci rozkładu ciśnień dla prawidłowej pracy instalacji wewnętrznej konieczne jest zainstalowanie na przyłączach domowych gdzie ciśnienie wody wynosić będzie > 0,5 MPa  regulatorów  ciśnienia. W tym celu za zestawem wodomierzowym należy zabudować regulatory ciśnienia Dn 1”, o max. ciśnieniu na dopływie: 25 bar, przy zakresie regulacji za zaworem 1,0 do 5,5 bar  wraz z manometrami Dn 1” (koszty dodatkowej armatury przewidziano w PR ).  Strefę ciśnienia > 5 Bar zaznaczono na rys. 2.1.

Zestawy hydroforowe winny mieć możliwość dołożenia kolejnych jednostek w przyszłości i współpracy z istniejącym systemem sterowania. Każda hydrofornia winna mieć możliwość do podłączenia dodatkowego źródła zasilania (w przypadku jego braku) oraz wyposażona w przenośny agregat prądotwórczy którego dostawę przewidziano w ramach kontraktu.
Wymagania szczegółowe w zakresie kontenera i jego kompletnego wyposażenia ujęto w Tom 3.2 OPZ. Dokumentacja projektowa  

Wymagania szczegółowe w zakresie doboru zestawu pompowego i wykonania robót w budynku SUW ujęto w Tom 3.2 OPZ. Dokumentacja projektowa  

W kontenerowej pompowni wody zamontowany będzie zestaw hydroforowy zbudowany z pomp o konstrukcji pionowej, wielostopniowe, wysokosprawne. Ze względu na trwałość pompy, części pomp, takie jak: płaszcz, wirniki, wał, komora wykonane są ze stali kwasoodpornej. 

Układ mechaniczny zestawu hydroforowego wyposażony będzie następująco: 


- armatura na ssaniu pomp – zawory odcinające, 


- armatura na tłoczeniu pomp – zawory odcinające, zawory zwrotne, 


- kolektor ssawny i tłoczny z rur stalowych kwasoodpornych, 


- membranowe zbiorniki ciśnieniowe tłumiące uderzenia hydrauliczne w sieci, 


- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej, 


- manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia, 


-chlorator składający się z pompy membranowej i silnika elektrycznego i zbiornik polietylenowy wyposażony w wąż igielitowy łączący zbiornik z komorą pompy
Dobór hydroforni winien uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczne w tym zakresie. Przed zakupem hydroforni Wykonawca winien uzyskać akceptacje Inżyniera Kontraktu.
2 Parametry hydroforni
Szczegółowe parametry hydroforni zawarte są w Tomie 3.2 Dokumentacja projektowa
2 Składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Jednocześnie Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo udostępniane do kontroli Inżynierowi. 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych, pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń, szczególnie kamieni i innych ostrych materiałów mogących uszkodzić materiały.

Hydrofornie dostarczać należy bezpośrednio na plac budowy do miejsca ich zabudowania. W razie potrzeby składowania hydroforni lub ich elementów należy stosować się ściśle do zaleceń producenta dotyczących składowania.

2 Inne materiały

Wszelkie inne materiały stosowane do wykonania Robót objętych niniejsza specyfikacją techniczną składować należy bezwzględnie w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń.

2 Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności.

Materiały dostarczone na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości, przed wbudowaniem należy materiały poddać badaniom określonym przez Inżyniera. Materiały, które nie uzyskały akceptacji Inżyniera Kontraktu należy wymienić na inne, pozbawione wad.
3 Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Systemie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

Do realizacji Robót montażowych Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3.1. wciągarkę ręczną,
3.2. wciągarkę mechaniczną,

3.3. samochód skrzyniowy,

3.4. samochód samowyładowczy,

3.5. betoniarki,

3.6. żurawie,

3.7. urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych,

3.8. trójnogi do rur stalowych,

3.9. podbijaki drewniane do rur,

3.10. sprzęt do obcinania i fazowania bosego końca rur PVC: korytka drewniane z nacięciem szczelinowym, ręczna piłka do drewna, pilniki płaskie (zdzierak i gładzik),

3.11. zamknięcia mechaniczne - korki lub zamknięcia pneumatyczne, worki gumowe (służące do wykonywania badań odbiorczych na szczelność i płukanie),

3.12. taśma miernicza,

3.13. niwelator i teodolit.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych Robót. Sposób wykonania Robót oraz sprzęt zaakceptuje Inwestor lub Inżynier Budowy.

4 Transport
Ogólne warunki transportu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Zastosowanie środka transportu własnego musi być zaakceptowane przez Inżyniera oraz Producenta pompowni.

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie Robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inżyniera Kontraktu, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Należy przestrzegać ściśle zaleceń producenta dotyczących przewożenia ich wyrobów.

Zbiornika pompowni oraz jej wyposażenia nie wolno zrzucać lub wlec. Studnie pompowni należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do transportu pompownię przygotowuje Producent wg określonych przez niego wymagań tj. między innymi: wyjąć pompy (transportowane wg oddzielnych przepisów w opakowaniu), wyjąć sygnalizatory poziomu i przepust kablowy, zabezpieczyć prowadnice przez rozparcie elementami drewnianymi oraz zabezpieczyć rurociągi tłoczne i armaturę przez podparcie na stojakach drewnianych.

5 Wykonanie Robót
Ogólne warunki wykonania Robót związanych z wykonywaniem hydroforni podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji program Robót, projekt wykonawczy i organizacji oraz harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem hydroforni. Program Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać atesty. 

Zniszczone nawierzchnie dróg, chodników i zieleni po zakończonych Robotach należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy również terenów położonych poza pasami drogowymi. W czasie wykonywania Robót należy zachować i przestrzegać warunki i przepisy BHP. Hydrofornie wraz z ogrodzeniem, zagospodarowaniem należy wykonać z materiałów zgodnych ze Specyfikacją Techniczną i Projektami Budowlanymi.

Miejsca pozyskania elementów hydroforni muszą uzyskać akceptację Inżyniera.

Elementy hydroforni i ogrodzenia  należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodności z polską normą. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. 

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera.

Roboty związane z wykonaniem wytyczenia trasy i punktów wysokościowych ujęto w ST 01.00.
Wymagania dla Robót elektrycznych i systemu telemetrycznego monitoringu pracy pompowni opisane są w ST 06.00
5 Montaż hydroforni
Przed przystąpieniem do budowy hydroforni należy wytyczyć geodezyjnie działkę pod hydrofornię.

Przy montażu kierować się wskazaniami producenta dotyczącymi montażu hydroforni i dokumentacją projektową.
Pod kontener należy wykonać płytę fundamentową o wysokości 35 cm. Płytę fundamentową należy wykonać z betonu klasy C20/C25, mrozoodpornego F150. Pod płytą należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 35 cm, następnie należy wylać 10cm betonu podkładowego klasy C8/10. Powierzchnie dolną oraz górną płyty fundamentowej należy zabezpieczyć warstwą papy zgrzewalnej. Na papie wierzchniej należy wykonać posadzkę z 5 cm styropianu twardego, 5 cm wylewki cementowej zbrojonej siatką stalową oraz ułożyć płytki gresowe na kleju.

Zbrojenie ław fundamentowych

zgodnie z rysunkiem technicznym. Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W). Otulina 5cm.

5 Wyposażenie hydroforni
Po zabudowaniu hydroforni zabudować wszelkie wyposażenie dostarczane przez producenta oddzielnie. Przy montażu kierować się wskazaniami producenta.

Po wykonaniu Robót montażowych należy wykonać zagospodarowanie terenu hydrofornii wykonać ogrodzenie z materiałów wymienionych w pkt. 2.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.
5 Zagospodarowanie hydroforni.

Ogrodzenie terenu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST 08.00
Teren wokół kontenera hydroforni należy wykonać jako plac z kostki betonowej prefabrykowanej w kolorze popielatym o grubości 8 cm. Plac należy zakończyć obrzeżami betonowymi prefabrykowanymi typowymi w kolorze popielatym. Należy go wykonać z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznego gr.15 cm i zagęszczonego do Is=0,9.
5 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy

Montaż ciężkich elementów prefabrykowanych za pomocą urządzeń dźwigowych, należy wykonywać ze szczególna ostrożnością i asekuracją. Sprzęt dźwigowy powinien posiadać aktualne atesty, a zawiesia powinny być często poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Należy ostrzec i zabezpieczyć pracowników znajdujących się w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciężkich elementów.

Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych i wiertniczych w strefie bezpieczeństwa napowietrznych linii energetycznych określonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguły odległości tam podane są większe niż te które będą w terenie, dlatego linie takie należy wyłączyć na czas trwania Robót, w porozumieniu z Zakładem Energetycznym.

Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy zachodzi prawdopodobieństwo ich zerwania.

Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i P.poż. 

W bezpośredniej bliskości obiektów oraz w szczególności w pobliżu włazów a także wewnątrz studzienek na czynnej kanalizacji istniejącej, obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego źródła ognia.

6 Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

Kontrola związana z wykonaniem hydroforni powinna być przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Kontrola związana z wykonaniem hydroforni  powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich etapów Robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca Robót sporządzi protokół z przeprowadzonych pomiarów. Wyniki pomiarów i badań przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inżyniera. 

6 Badania przed przystąpieniem do Robót

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.

6 Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Inżyniera.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy.

Badanie jakości  materiałów użytych do budowy hydroforni następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6 Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. W szczególności kontrola powinna obejmować:

· sprawdzenie rzędnych płyty fundamentowej hydroforni,

· badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

· badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki,

· badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6 Montaż pompowni sieciowych

Odbiór hydroforni podlega odbiorowi jednocześnie z elementami posadowienia i zabezpieczenia pompowni oraz łącznie z siecią kanalizacyjną grawitacyjną opisaną w oddzielnej specyfikacji a także łącznie z rurociągami tłocznymi.

W szczególności kontrola powinna obejmować czynności związane z mechaniczną fazą rozruchu hydroforni tj.:

· ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową,
· badanie użytych materiałów przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w dokumentacji i niniejszej SST,
· ocenę połączeń między poszczególnymi elementami,

· kontrolę prawidłowości połączeń króćców z rurociągami,

· kontrolę połączeń elektrycznych i sterujących,
· rozruch hydroforni, należy wykonać pod nadzorem Producenta pompowni.

Po wykonaniu Robót montażowych należy przetestować następujące elementy systemu sterowania:

· każdy z elementów wykonywalnych musi być sprawdzony pod względem komunikacji w obrębie każdego systemu,

· należy sprawdzić poprawność działania zasilaczy awaryjnych (zasymulować brak zasilania)

· należy sprawdzić poprawność działania poszczególnych systemów – przy pracy nominalnej i przy symulacji poszczególnych zdarzeń,

· po pierwszym tygodniu pracy systemu należy przeprowadzić szczegółową analizą pracy wszystkich urządzeń w sieci. 

Rozruch może też być prowadzony podstawie wcześniej opracowanego Projektu Rozruchu, który musi uzyskać akceptację Inżyniera.

Dopiero po rozruchu pompowni można ocenić jej parametry technologiczne, wymagane w dokumentacji projektowej, takie jak konieczna wydajność pomp, wysokość ponoszenia, sprawność układu sterującego i zasilającego itp. 

7 Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru Robót”.

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu Robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Kontraktem oraz ewentualne nieprzewidziane dodatkowe Roboty, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania Robót między Wykonawcą a Inżynierem.

Jednostką obmiaru Robót jest:

1 kpl – dla 1 kompletnej hydroforni.
8 Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania odbioru Robót”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami niniejszej ST.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorom Robót podlegają wszystkie operacje związane z montażem hydroforni. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera a także odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbiorów i badań jest:

· zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową,

· zastosowany materiał,

· połączenie rurociągów technologicznych i armatury,

· szczelność rurociągów technologicznych,

· rozruch próbny urządzeń i systemów.

Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne. 

8 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową hydroforni, w tym:

· wykonanie wykopów fundamenty hydroforni,

· Roboty montażowe hydroforni,

· szczelność połączeń,

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

8 Odbiór końcowy.

Odbiorowi końcowemu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową hydroforni.

Odbiór końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub odmówić dokonania odbioru.

Odbiór końcowy może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera a także odpowiednimi normami i przepisami.

Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:

· protokół przeprowadzonego badania szczelności,

· protokół przeprowadzonego badania szczelności rurociągów technologicznych,

· świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów,

· protokoły badań urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych,

· protokół z rozruchu hydroforni.

· powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, 

· instrukcja stanowiskowa,

· instrukcja eksploatacji, 

· schematy elektryczne połączeń wewnętrznych szaf zasilającej i sterowniczej.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

· zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

· aktualność Dokumentacji Projektowej, po  wprowadzeniu wszystkich zmian i uzupełnień.

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

9 Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

I Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych

Podstawę płatności stanowi dostawa i montaż 1 kpl hydroforni.

Płatność za 1 kpl montażu hydroforni zawiera również:

· zakup i dowóz wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń na budowę,

· doniesienie materiałów i urządzeń z miejsca składowania na miejsce ich wbudowania,

· koszt wykonania pełnego zakresu Robót ziemnych – zgodnie z ST 03.00,

· koszt wykonania pełnego zakresu Robót odwodnieniowych związanych z wykonaniem Robót montażowych hydroforni – zgodnie z ST 04.00,
· koszt wykonania pełnego zakresu Robót betonowych i żelbetowych związanych z wykonaniem Robót montażowych hydroforni – zgodnie z ST 10.00,
· koszt dostawy i wykonania niezbędnych materiałów do wykonania zabezpieczeń uzbrojenia podziemnego,

· koszt wykonania zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego,

· przygotowanie podłoża,
· posadowienie hydroforni,

· montaż hydroforni zgodnie z instrukcją producenta,

· montaż uzbrojenia i wyposażenia hydroforni zgodnie z instrukcją producenta ( wykaz elementów wyposażenia wg Tomu 3.2 Dokumentacja projektowa
· montaż układu pomiarowego tam gdzie on występuje,
· wykonanie zagospodarowania terenu hydroforni, wraz uporządkowaniem terenu wokół ogrodzenia i dojazdu do hydroforni – zgodnie z dokumentacja projektową,
· wykonanie sieci, instalacji i urządzeń zasilania hydroforni,

· dostawa i montaż systemu sterowania i systemu telemetrycznego hydroforni – zgodnie z dokumentacją projektową (wymagania opisano w ST 06.00),
· przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,

· przeprowadzenie prób szczelności rurociągów technologicznych,

· koszt wywiezienia z terenu budowy materiałów zbędnych,

· opracowanie instrukcji rozruchu i stanowiskowej instrukcji eksploatacji oraz przeprowadzenie rozruchu i odbioru hydroforni.
· szkolenia personelu obsługi 
Uwaga:

Płatność za wykonanie dostawy i montażu 1 kpl hydroforni nastąpi po wykonaniu wszystkich Robót, w tym Robót elektrycznych sterowania i monitoringu.
Wykonawca Robót zobowiązany będzie do przedstawienia kalkulacji ceny jednostkowej wykonania 1 kpl hydroforni zawierającej wszystkie niezbędne elementy jej wyposażenia.

I Opis sposobu rozliczenia Robót tymczasowych i prac towarzyszących

Koszty Robót tymczasowych i prac towarzyszących ponosi Wykonawca, koszty te powinny być uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

W przypadku braku w Przedmiarze Robót indywidualnej pozycji obejmującej zakresem Roboty tymczasowe i prace towarzyszące (zgodnie z podstawą płatności) koszty tych Robót winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie Robót tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

10 Przepisy związane
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.

I Elementy dokumentacji projektowej.

Podstawą do wykonania Robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:

· Projekt budowlany i wykonawczy.

· Przedmiar Robót – wg wskazania w kolumnie nr 3.

· Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

10 Normy

PN-B-01700/1999 
Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć ze​wnętrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-B-06050/1999 
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736/1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-62/638-D3 
Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 

Beton zwykły.

PN-90/B-14501 

Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-88/B-32250 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-79/B-06711 

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-86/B-06712

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

PN-86/B-01802 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia.

PN-80/B-01800 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska.

BN-85/6753-02 
Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

PN-90/B-04615 

Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
PN-74/B-24620 

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-98/B-24622 

Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-98/B-12037 

Cegła kanalizacyjna.

10 Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY -1987 r.

2. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 póz. 111)

3. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
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