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.
1. INFORMACJE DLA WYKONAWCY

Nazwa i adres Zamawiającego.
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu 

ul. Ks. Pr. Słonki 22
34-300 Żywiec

Tel. +48 33 8612898, +48 33 8602025

Fax. +48 33 8602053   

e-mail: biuro@zmge.zywiec.pl
2. SPIS DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH DOŁĄCZONYCH DO SIWZ
	Lp.
	Tytuł / Obiekt
	Nazwa tomu / części

	Budowa hydroforni w miejscowości Bystra w gminie Radziechowy-Wieprz

	1
	Budowa hydroforni w miejscowości Bystra w gminie Radziechowy-Wieprz
	Projekt budowlany

	2
	Budowa hydroforni w miejscowości Bystra w gminie Radziechowy-Wieprz
	Opinia Geotechniczna 


3. SPIS WYDANYCH DECYZJI 

	Decyzje
	data wydania

	Warunki techniczne na dostarczenie wody przez Spółkę Wodno-Ściekową w Wieprzu 
	16.04.2013r.

	Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziechowy - Wieprz  nr OR.6724.1.40.2013.BP  
	10.07.2013r. 

	Opinia ZUDP nr GKN I 6630.458/2013 z dnia 30.09.2013r wydana przez Starostę Żywieckiego 
	30.09.2013r.

	Uzgodnienie Urzędu Gminy Radziechowy Wieprz pismo nr OR.6740.5.17.2013 
	25.03.2013r.

	Uzgodnienie Urzędu Gminy Radziechowy Wieprz pismo nr OR.6740.5.34.2013 
	27.05.2013r.

	Notatka służbowa ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii 
	13.05.2013r.

	Notatka służbowa ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii 
	08.08.2013r.

	Uzgodnienie z Zespołem szkolno-przedszkolnym w Bystrej 
	27.05.2013r

	Uzgodnienie TP S.A. nr 3178/2013 
	19.07.2013

	Uzgodnienie z TAURON Dystrybucja  
	19.08.2013

	Warunki przyłączeniowe TAURON Dystrybucja  
	18.06.2013 i 21.10.2013 

	Uzgodnienie PGNiG oddział w Zabrzu  
	03.07.2013

	Uzgodnienie MPWiK  nr 183 
	

	Decyzja PZD nr 229/2013 
	25.06.2013

	Opinia sanitarna Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu 
	28.10.2013

	Uzgodnienie Spółki Wodno-Ściekowej w Wieprzu   
	02.07.2013

	Uzgodnienie projektu przez Spółkę Wodno-Ściekową w Wieprzu   
	18.09.2013

	Decyzja udzielająca pozwolenia na „Budowę hydroforni w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy – Wieprz”  nr 1238/2013
	20.01.2014 r.


Na rysunkach i w opisach technicznych mogą znajdować się nazwy własne, jednakże można stosować materiały/urządzenia równoważne innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów STWiORB z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.

4. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Budowa hydroforni w miejscowości Bystra w gminie Radziechowy-Wieprz
Projekt Budowlany. 
1. Uzgodnienia

Spis uzgodnień załączono w treści dokumentacji projektowej.
2. Opis techniczny

3. Rysunki
1.0    Orientacja 




2.1    Schemat rozkładu ciśnień w sieci wodociągowej 
2.2    Profil hydrauliczny sieci wodociągowej cz1 
skala 1:1000/5000 

2.3.   Profil hydrauliczny sieci wodociągowej cz2
 
skala 1:1000/5000 

3.1    Projekt zagospodarowania terenu

 
skala 1:500 

4.0    Profile podłużne projektowanych przewodów 
skala 1:100/500 

5.0    Schematy montażowe 

6.0    Pompownia wody - wytyczne technologiczne
skala 1:20 

7.1    Hydrant nadziemny 

7.2    Zabezpieczenie wodociągu 

7. 3   Zabezpieczenie wykopów 

8.0    Płyta fundamentowa



skala 1:5
9.1    Schemat strukturalny zasilania hydroforni 
 

9.2    Kontener hydroforni - plan instalacji elektrycznych 

10.0  Elewacje kontenera hydroforni - wytyczne 
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