

Żywiec 2015-07-28

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego PN 11/2015 „Inżynier kontraktu dla zadań FAZY II – część 4c2” dokonuje się następującej zmiany:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W SWIZ – IDW, pkt. OPZ, w tabeli dodaje się nowy wiersz:

Nr Kontaktu *	Opis	Dokumentacja	Typ warunków kontraktowych	Okres Robót Zasadniczych **	Okres Zgłaszania Wad
N	Soblówka, przysiółek Kiełbasówka 9 szt. przyłączy (2 500 mb)	Złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa w dniu 15.06.2015	Czerwony FIDIC	5 miesięcy	12 miesięcy od Świadczenia Przejęcia dla całości robót

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Powyższe zmiany należy traktować jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego.

Z poważaniem:

Zastępca Pełnomocnika
ds. Realizacji Projektu – Faza II
(Vice Measure Authorising Officer - MAO)


Józef Bećnarz