

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328799-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Żywiec: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2019/S 134-328799**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 105-254415)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Związek Międzygminny ds. Ekologii
ul. ks. pr. St. Słonki 22
Żywiec
34-300
Polska

Osoba do kontaktów: Związek Międzygminny ds. Ekologii, ul. ks. pr. St. Słonki 22, 34-300 Żywiec

Tel.: +48 338612898

E-mail: h.maslanka@zmge.zywiec.pl

Faks: +48 338602053

Kod NUTS: PL225

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.zmge.zywiec.pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych w gminie Lipowa-Kontrakt K20f.

II.1.2) Główny kod CPV

45231300

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach Projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – faza IIA. Zakres prac obejmujący zadanie: „Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych w gm. Lipowa” stanowi zaprojektowanie i wykonanie odcinków dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z dodatkowymi przyłączami kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowymi w gminie Lipowa wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach montażowych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/07/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2019/S 105-254415](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 22/07/2019

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 25/07/2019

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 22/07/2019

Czas lokalny: 11:30

Powinno być:

Data: 25/07/2019

Czas lokalny: 11:30

Numer sekcji: IV.2.6

Zamiast:

Data: 19/09/2019

Powinno być:

Data: 22/09/2019

VII.2) Inne dodatkowe informacje: