

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196231-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Żywiec: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2021/S 077-196231**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 060-148434)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Związek Międzygminny ds. Ekologii

Adres pocztowy: ul. ks. pr. St. Słonki 22

Miejscowość: Żywiec

Kod NUTS: PL225 Bielski

Kod pocztowy: 34-300

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Józef Bednarz – Przewodniczący Zarządu

E-mail: biuro@zmge.zywiec.pl

Tel.: +48 338612898

Faks: +48 338602053

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.zmge.zywiec.pl>

Adres profilu nabywcy: <http://www.bip.zmge.zywiec.pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Jeleśnia – kontrakt 18-5

Numer referencyjny: PN 1/2021

II.1.2) Główny kod CPV

45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach projektu: Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – faza IIA. Zakres prac obejmuje zadanie „Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Jeleśnia – kontrakt 18-5”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w PFU i wzorze umowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

16/04/2021

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2021/S 060-148434](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.7

Zamiast:

Data: 31/10/2022

Powinno być:

Data: 31/12/2022

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 29/04/2021

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 06/05/2021

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.6

Zamiast:

Data: 27/07/2021

Powinno być:

Data: 03/08/2021

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 29/04/2021

Czas lokalny: 11:30

Powinno być:

Data: 06/05/2021

Czas lokalny: 11:30

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**